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a tovabbiakban "Villalkozé"

(a Megrendel6 és a Villalkozé a tovdbbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiilon: "Fél") kozott az alulfrott napon

és helyen az aldbbi tartalommal.

1./ PREAMBULUM

Felek a jelen szerz6dést a kdzbeszerzéseke6l szo616 2015. évi CXLIIL tdrvény (a tovédbbiakban: Kbt.) alapjin
lebonyolitott kzbeszerzési eljards alapjdn kotik.
A szerz6dés targya:

Alsonémedi
1. rész: Vasartér u. lakott része, Majus 1. tér, Nefelejes u. vége, Toldi u. vége

2. rész: Tulipdn u., Réna u., Ibolya u., Jozsef Attila u.
szilard burkolattal valé elldtdsa és vizelvezetésének kiépitése a 2016, évi Adéssagkonszolidiciéban nem

részesiilt telepiilési 6nkorméanyzatok tdmogatisa program keretében targyd épitési beruhdzas
épités kivitelezés.

2./ SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEI

A Megrendel6 a Kozbeszerzési eljards eredményét a KépviselS-testiilet 69/2017. (IIL. 29.) dnkormanyzati
hatdrozatdban kihirdette azzal, hogy a Kozbeszerzési eljdras nyertese a Vallalkozd, ezért a Felek a torvényes
hatarid6n beliil véllalkozdsi szerz6dést kétnek.

A Kozbeszerzési eljards részvételi felhivdsa, kiegészité iratai, ajdnlati felhivdsa, ajanlati dokumentdciGja, a
kiviteli tervdokumentdciS, az eljdrds sordn keletkezett kiegészitd tdjékoztatdsok, és egyéb dokumentumok,
tovabbd a Villalkozo ajdnlata (a tovabbiakban egyiitt: "Kozbeszerzési dokumenticié") jelen szerz6dés szerves
részét képezik.

Jelen szerz6dés aldirdsdval a Vallalkozé kijelenti, hogy a szerz8dés megkstéséhez és teljesitéséhez sziikséges
valamennyi hat6sdgi engedéllyel és képesitéssel (igy kiilonOsen, de nem kizdr6lagosan a tevékenységi kor
gyakorldsahoz sziikséges engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Villalkozd ezen
kijelentése megalapozottsdgaért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

Jelen szerzédés aldirdsdval a Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés megkttésére jogosult. A Megrendel$ ezen
kijelentése megalapozottsdgaért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

3./ SZERZODES TARGYA
3.1. A Megrendeld jelen szerz6dés 1. pontjdra figyelemmel megrendeli, a Vallalkoz pedig elvillalja
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Alsénémedi

1. rész: Vdsartér u. lakott része, Majus 1. tér, Nefelejcs u. vége, Toldi u. vége

2. rész: Tulipdn u., Réna u., Ibolya u., J6zsef Attila u.
szilard burkolattal valg ellatdsa és vizelvezetésének kiépitése a 2016. évi Addssigkonszoliddcioban nem
részesiilt telepiilési onkorményzatok tdmogatdsa program keretében targyu épitési beruhdzas
épités kivitelezését.
A kivitelezési munkdk részletes miiszaki tartalmat jelen szerz6dés mellékletét képezd, a Megrendelé dltal
biztositott, 3 pld nyomtatott formatumy kiviteli tervdokumentacio, a tervdokumentécio, az eljdrds sordn nydjtott
kiegészité tijékoztatdsok alapjan a Villalkozo dltal elkészitett részletes, drazott koltségvetés (a tovabbiakban
egyiitt: "Kiviteli tervdokumentdcio") tartalmazza.
3.2. A Villalkoz6 kotelezettséget vallal jelen szerzodés tdrgya szerinti munkdk kival6 mindségben, jogszerii €s
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas modon, a Kdzbeszerzési eljérds sordn kiadott dokumentacidban
rogzitetteknek maradéktalanul megfelelden és szerzddésszertien (a tovabbiakban egyiitt: "szerz8désszerli")
torténd megvaldsitdsara.
3.3. A Megrendeld kotelezettséget vallal a Vallalkozo dltal elvégzett jelen szerzddésnek megfeleld szolgiltats
atvételére, és a vallalkozdi dij jelen szerz6dés szerinti kifizetésére.

4./ A KIVITELI TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

4.1. A Villalkozé kijelenti, hogy jelen szerz6dés mellékletét képezd kiviteli tervdokumentaciot, valamint a
Megrendeld altal dtadott egyéb dokumentumokat igy kiilonosen, de nem kizdrélagosan az épitési engedélyezési
tervet, épitési engedélyt, mint szakvéllalat sajat felelosségére a KoOzbeszerzési eljdrds sordn, a kozbeszerzés
szabdlyai szerint felillvizsgdlta, az azokban foglalt tényeket, eldfrdsokat megismerte, a megvaldsitasi
lehetéségeket ellendrizte. A Villalkozé kijelenti, hogy a Megrendeld dltal 4t nem adott, de a kivitelezési munka
szerz8désszer(i teljesitéséhez szitkséges tovdbbi dokumentumok, informdciok megaddsdt a Megrendel6td] a
Kozbeszerzési eljards sordn, a kozbeszerzés szabalyai szerint kiegészitd tdjékoztatds keretében megkérte, a kért
dokumentumokat, informdciékat a Megrendel6t6l megkapta, azokat jelen pont szerint megismerte, ellenfrizte. A
Villalkoz6 kijelenti tovabbd, hogy az altala megtett észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendel6tdl a vdlaszt
megkapta, és azt az ajdnlattételi dokumentéciéban foglaltak szerint elfogadta.

42. A jelen szerz6dés 4.1. pontjdra tekintettel a Megrendel6 a kiviteli tervdokumentdci6 és egyéb
dokumentumok esetleges hidnyai miatt a Vallalkozéval szemben nem tartozik feleldsséggel.

43. A Villalkozé kijelenti, hogy a vallalkozdsa tdrgyat képez6 helyszint, épiileteket, épiiletrészeket
megtekintette és a kivitelezés megvalGsitasira alkalmasnak taldlta. A Villalkozo kijelenti tovibbd, hogy a
kivitelezési munkdja eredményeként létrehozott, kialakitott, atalakitott épiiletek, épiiletrészek rendeltetésszer(i
haszndlatra alkalmasak lesznek.

4.4. A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkdk nem akaddlyozhatjdk a Megrendeld egyeb teriileteinek,
épiileteinek és 1étesitményeinek zavartalan miikodését.

5./ FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szerzédéses kotelezettsége korében a Viallalkozé vallalja, hogy:

5.1. a kivitelezés sordn végzett munkdkra vonatkozd, érvényben 1év6 jogszabdlyi és hat6sdgi (igy kiilondsen, de
nem kizdrélagosan az épftéshatésdgi, munkavédelmi, kornyezetvédelmi, biztonsdgtechnikai, vagyonvédelmi és
tlizvédelmi), valamint Megrendeld mikodését rogzitd eldirdsokat maradéktalanul betartja, és az altala igénybe
vett kozremiikoddkkel (alvallalkozokkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartdsabol ered6 karokat a
Villalkozé a Megrendelére nem hérfthatja at, a kdrokért a Villalkozo feltétlen és korldtlan felelésséget vallal,
5.2. jelen szerzddés teljesitése soran felmeriild koltségeit (killondsen, de nem kizdrélagosan anyagok,
alkatrészek, berendezések, technolégidk, az eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb raforditasok) teljes
koriien sajat maga el6legezi és viseli, felel6sséget vallal a munka gazdasdgos és gyors befejezéséert;

5.3. a kivitelezés sordn csak a hatdlyos jogszabalyokban és szabvanyokban el6irt minsitéssel rendelkez6, dj
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technoldgidkat haszndl fel. Ennek teljesitéséért a Villalkozé feltétlen
és korldtlan szavatossdgot vallal;

5.4. ha a kiviteli tervdokumenticiéban kifrt anyagokat — az idében valé megrendelés igazoldsa mellett — a
sziikséges hatdridében nem tudja beszerezni, azokat a Megrendeld elézetes, kifejezett, {rdsos hozzajaruldsa utdn
idében beszerezhetd, azonos, vagy Megrendelé szamdra kedvez6bb miiszaki paraméterli és haszndlati €rtékit mas
anyaggal helyettesiti. A Véllalkoz6 az anyagvaltozds miatti tobbletkoltséget a Megrendelére nem hirithatja 4t. A
Villalkoz6 ebben az esetben is csak Uj anyagokat és berendezéseket épithet be;
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5.5. a munkateriiletet sajat koltségén a kivitelezés teljes idGtartamdra harmadik személyek biztonsigos
tdvoltartdsdra alkalmas mddon koriilkeriti, folyamatos Orzését biztositja, az épitési teriilet megfelel6
tisztantartdsarol, a por- és zajterhelés minimalizdldsar6l gondoskodik, a dolgozdk higiéniai kovetelményeinek
ellatdsat biztositja. Ennek be nem tartdsdbdl eredd akdr a Megrendel6nél, akdr a Villalkozdndl, akér harmadik
személynél felmer(il6 kdrokat a Megrendelére nem hérithatja at, az ebbo6l eredd kdrokért a Vallalkozé feltétlen és
korléatlan feleldsséget vallal;

5.6. Villalkozé az aldbbiakat is véllalja:

- A beépitésre kerlilo anyagok helyszini készletezésének minimalizdldsa

- Az épitési teriilet kozteriileti dtkapcsolatain a vérosi kozforgalom biztositdsa, a kozlekedd feliiletek
megdvasa, befejezés utani helyredllitasa

- Az igénybe venni kivant utak haszndlatinak engedélyeztetése

- Kozteriiletek igénybevételének engedélyeztetése haszndlati dfjanak megfizetése

- A munkakezdés el6tti dllapotrdgzitést dokumentélni kell.

5.7. a munkavégzés sordn fokozott figyelmet fordit a személyek testi épségére, a megfeleld véd6tdvolsagok
betartdsdra és betartatdsdra (anyagtarolds, kozlekedési ttvonalak stb.); folyamatosan gondoskodik a munkateriilet
zartsagarél. Ezek elmaraddsa esetén a miszaki ellenérnek jogéban dll a hidnyossdg megsziintetéséig az
épitkezést ledllitani. Az igy kiesé id6 az épitkezés hatdrid6it nem befolyasolhatja;

A Villalkozd altal késztett pénziigyi és miiszaki litemterv a jelen szerz6dés mellékiete.

Amennyiben az litemterv médositdsa szlikséges, azt legaldbb egy héttel kordbban koteles Villalkozd kooperdcids
egyeztetésen jelezni.

A kivitelezési teljesitési hatdriddt megel6z6en Vallalkozé koteles a miszaki atadds-dtvételi eljards lefolytatdsat
lehetvé tenni.

5.8. a kivitelezés megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésének megfeleld kb. 1 m2
méretli épitési tabldt helyez el, és azon a hivatkozott jogszabdlyban meghatdrozott adatokat feltiinteti. Ennek be
nem tartdsdbol eredt kdrokat a Megrendelére nem hdrithatja at, a kdrokért a Villalkozé feltétlen és korlatlan
felel6sséget véllal;

5.9. a kivitelezést érintben a Megrendel6t terheld tdjékoztatdsi kotelezettségek teljesitése sordn a Megrendelével
egyiittmiikodik;

5.10. a kivitelezés teljes id6tartama alatt felvonuldsi (ideiglenes) energidt és a koézmiicsatlakozdsokat és azok
mérbit biztositja: az ideiglenes energia sziikség szerinti kiépitése és szitkség szerinti elbontdsa és a fogyasztas
dija a Villalkozét terheli. Villalkozd a fogyasztds ellenértékét megfizeti Megrendelonek, illetdleg a
szolgaltatdnak.

5.11. a kivitelezés sordn keletkezé mindennem( hulladékot a munkateriletr6l, sajat koltségen elszéllitja vagy
elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztraciojat a hatdlyos jogszabdlyi rendelkezések és
hatGsdgi el6irdsok szerint elvégzi. Ezek be nem tartdsdbol eredd kdrokat a Villalkozé a Megrendel6re nem
hérithatja 4t, a kdrokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelosséget villal;

5.12. az eltakardsra keriild6 munkdkrél a Megrendel6t elGzetesen, az eltakards elétt legaldbb hiarom (3)
munkanappal értesiti;

5.13. a Megrendel6t minden olyan korlilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezés eredményességét
vagy kell6 id6re valo elvégzését veszélyezteti, vagy akaddlyozza; értve ezen a kiilonboz0 hatdsdgi el6irdsok,
szabvanyok szerz6dés teljesitése sordn torténd megvdltozasit is. Az értesftés elmulasztdsdbél eredd karért a
Villalkoz6 feltétlen és korlatlan felelosséget véllal;

5.14. a kivitelezés befejeztével a munkateriiletet dtvétele elotti dllapotnak megfelelSen helyredllitja, igy
kiilonssen, de nem kizarélagosan elvégzi a kozteriileti utak, parkok, parkolok, novényzet eredeti dllapotdnak
helyreéllitdsat;

5.15. a kivitelezés teljesitése sordn felmeriild, kiilso, elhdrithatatlan okbdl eldére nem ldthatd, igy a Kozbeszerzési
miiszaki ellenérének egyidejiileg egy (1) munkanapon belill jelzi, és az ilyen munkdkat Megrendel§ elézetes,
irasos jovahagydsa és sziikség szerint kiegészité kozbeszerzési eljards nélkil el nem végezheti;

5.16. a kivitelezés sordn jogszabdly és jelen szerz6dés szerint épitési naplot vezet,

5.17. Az épitési naplé vezetésével kapesolatos valamennyi, rd vonatkozo koltséget a Vdllalkozé viseli.

5.18. a kivitelezés sordn végzett munkdk ellenérzését a Megrendel$ kapcsolattartdja illetve miszaki ellen6re
részére barmikor, eldzetes értesités nélkil biztositja;

5.19. Megrendelvel egyiittmiikodik a hatdlyos jogszabdlyok dltal eldirt megfeleld ellenérzés, nyomon kovetés,
jelentéskészitések érdekében;

5.20. a Megrendel$ képvisel6je és miiszaki ellendére szdmdra a munkateriiletre tortén6 belépéshez munkavédelmi

eszkzt biztosit;



5.21. a tervdokumenticiénak megfelels, az épiiletek, épiiletrészek megjelenését befolydsolo anyagokat,
alkatrészeket, berendezéseket (killondsen, de nem kizarélagosan nyflaszdrokat, burkolatokat, festéseket,
vakolatokat, miiké elemeket és vildgitétesteket) a MegrendelS miiszaki ellendre €s kapcsolattartéja, valamint a
tervez részére mintafelilleten, a beépitést megeldzéen ésszerll idében bemutatni. A Villalkozé koteles a
megrendelést Megrendel6vel irdsban jévihagyatni. A bemutatds és a jovdhagyds elmaraddsa esetén a
Megrendeld jogosult szerz6désellenes teljesitést megéllapitani és az 4tvételt megtagadni;

5.22. Véllalkozé a helyszini kivitelezési munkai végzéséhez és a hasznélatbavételi engedély kérelemhez
sziikséges hatdsdgi, szakhatOsdgi, kdzmiszolgaltatéi és egyéb engedélyeket, hozzdjdruldsokat, egyeb
nyilatkozatokat beszerzi és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdése szerint az épitési
munkateriilet 4tadds-dtvétele sordn Megrendeld rendelkezésére bocsdtja, valamint az ezzel kapcsolatos

koltségeket viseli.

523, A Vallalkozé feltétlen és korldtlan felelosséget villal arra, hogy a kivitelezés végzése sordn a kivitelezés
végzésével kozvetlen sszefiiggésben bekovetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendeld
felé, és a karesemény kovetkeztében a kivitelezéssel érintett épiiletek, épiiletrészek vagy azok berendezései,
teriilete — ide értve a munkateriileten kiviil esé létesitményeket is — tekintetében felmeriil6, kdrokat a Megrendeld
részére haladéktalanul megtériti. A Vaillalkozé kartéritési felelossége attdl fiiggetleniil fenndll, hogy a kér
bekovetkeztéért 6 vagy alkalmazottja, a kivitelezés lebonyolitdsahoz igénybe vett kozremiikodéje
(alvdllalkozéja) felelés. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendeld jogosult szerzédésellenes teljesitést
megdllapitani és az dtvételt megtagadni;

524, A Villalkozé feltétlen és korldtlan felelosséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezés végzésével
kapcsolatos olyan kdresemény miatt, amelyért Villalkozo felel6s, harmadik személy a Megrendelével szemben
Kkértéritési vagy barmilyen mds igényt tdmaszt, Ggy valamennyi ilyen kér vagy egyéb igény alél maradéktalanul
mentesiti, kartalanitja a Megrendelét. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendeld jogosult szerzodésellenes
teljesitést megéllapitani és az 4tvételt megtagadni.

Szerzbdéses kotelezettsége korében a Megrendeld villalja, hogy:

5.25. legkorabban 2017. aprilis 17. napjtdl biztositja a munkateriiletet. A Felek a munkateriilet dtaddsa-atvételét
és megfeleldségét jegyz6konyvben rogzitik, és aldfrdsukkal igazoljék. A munkateriilet megfeleléségének
jegyz6konyvben trténd rogzitése utdn a Vallalkozé a munkateriiletre vonatkozdan kifogdst nem emethet, azt
szerz8désszegése hivatkozdsi alapjaként nem hozhatja fel;

526. a Villalkozé részére téritésmentesen biztositja a felvonuldsi teriileteket az organizdciGs terv szerint
hasznalhat6 teriileteken, valamint térités ellenében, a tényleges fogyasztds, mérok dltal rogzitett ellenérickének
megfizetése mellett a viz és energiavételezési lehetdséget;

5.27. A Megrendelé kapcsolattart6ja, illetve miiszaki ellentre, valamint a tervezd Utjdn a munkdt és a
felhaszndldsra keriilé anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket barmikor ellendrizheti, beépitésre keriild anyag
esetén beépités eldtt koteles ellenérizni. A Megrendelé a Villalkozd frasbeli értesitést6l szdmitott két
munkanapon beliil koteles az ellendrzést elvégezni, és annak eredményérdl tdjékoztatni a Villalkozot. Nem
mentesiil a Villalkozé a felel6sség aldl, ha a Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen

végezte el;

6./ TELJIESITES HELYE ES HATARIDEJE
Jelen szerz6dés:
- teljesitésének helye:

Alsénémedi
1. rész: Vasartér u. lakott része, Majus 1. tér, Nefelejcs u. vége, Toldi u. vége

2. rész: Tulipan u., Réna u., Ibolya u., Jozsef Attila u.

- teljesftésének véghatdrideje: a munkateriilet dtaddstol - mely nem lehet kordbbi, mint 2017, dprilis 17.
napja - szamitott 100. nap
A véghatdrid6 kotbérterhes. Az litemtervben foglaltakhoz képest 30 napnil nagyobb késedelem is kotbérterhes.
A szerzbdésszerii teljesitésnek a jelen szerz6dés szerinti kivitelezési munkdk hidny- és hibamentes,
eredményesen lezdrt miiszaki 4tadds-tvétele mindsiil.

7./ VALLALKOZAS!I DiJ

A Felek jelen szerz6dés ellenértékeként dtaldnydijat allapitanak meg.

A villalkozo6i dij:
1. rész: netté 64 870 291 HUF + 5% tartalékkeret a 23.12. pontban foglaltak szerint + AFA
2. rész: netté 103 307 216 HUF + 5% tartalékkeret a 23.12. pontban foglaltak szerint + AFA




A jogerds épitési hatésagi engedélyek, valamint a jogerds (zaradékolt) Epitési Engedélyezési Tervdokumenticié
a szerz6dés melléklete.

A Villalkoz6 kijelenti, hogy jelen szerz6désben végleges vallalkozdsi dijat, mint dtaldnyarat hatdroz meg, azt a
szerzOdéskotéshez és a vallalkozasi dfj meghatdrozdsdhoz szitkséges valamennyi informdcid, tény és koriilmény
figyelembevételével, az épitési helyszin ismeretében dllapitotta meg.

A vallalkozasi dij magdban foglalja a Vallalkozénak a jelen szerz8dés targyat képezd épitéssel kapcsolatos
valamennyi koltségét (kiilondsen, de nem kizdrélagosan az anyagok, alkatrészek, berendezések és technolégidk,
munkadijak, kozteriilet-haszndlati dfjak, valamint az eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb
raforditasok) és tisztes hasznat is.

A Vallalkozé a véllalkozdsi dijért mindazokat a feladatokat koteles elvégezni, amelyek a szerzédésszerl
teljesitéshez, a rendeltetésszer(i haszndlathoz szitkségesek. A villalkozdsi dij csak Megrendeld altal hatdlyos
jogszabalyok alapjan elézetesen, frasban megrendelt pétmunkdk elvégzésére hivatkozdssal, a felek erre
vonatkozé eldzetes, frisos megdllapoddsanak megfelelden médosithatd, ezen kivill a véllalkozasi dij sem ar- sem
arfolyamvéltozassal, sem egyéb indokkal nem médosithaté.

8./ VALLALKOZOI DIJ KIFIZETESE

8.1. Vallalkoz6 a szerzédés tartalékkeret és AFA nélkiili ellenszolgéltatdsa 20%-4nal nem magasabb Gsszegii
eléleget igényel: igen/mem. Az elbleg kizdrdlag a jelen szerzddés teljesitéséhez haszndlhatd fel, kiildnosen
épitbanyag vasdrlasra, és a teljesités megkezdésének egyéb koltségeire.

Az elbleg felhaszndldsival vdllalkozo szdmldkkal igazoltan, a rész- és a végszdmldkban egyenlé ardnyban
elszamolni koteles Megrendelo felé.

8.2. A teljesités sordn (az esetlegesen igényelt elblegen kiviil) legfeljebb 1 db részszdmla és a végszamla
nyujthaté be. A részszdmla benyujtdsa esedékességét a pénziigyi- és miszaki itemterv tartalmazza.

A részszdmla 50%-o0s, a végszdmla 100%-os kivitelezési miszaki késziiltség esetén nyijthaté be. Mind a
részszamla, mind a végszamla esetében csak a miiszaki ellendr dltal igazolt kivitelezdi teljesitmény ellenértéke
szaml4zhatd le.

A részszdamla és a végszdmla Osszegét a Megrendelé 4ltal teljesitésigazolassal elismert szerzédés szerinti
teljesités mértékének megfelelden kell meghatdrozni, dgy, hogy a részszdmla és a végszdmla szerinti netté
ellenszolgéltatds a szerz6dés addig megvalésult értékét, (az addig 100%-ban teljesitett munka) nem haladhatja
meg. V

8.3. A részszdmla és a végszdmla Gsszegét a Megrendeld kapcsolattartdja €s miiszaki ellentre dltal egyiittesen
megtett teljesitésigazolds alapjin, cégszerlien kidllftott és aldirt rész-, illetve végszdmla ellenében, a Kbt.
el6irdsai szerint Véllalkozd 12012307-01421310-00100003 sz. pénzintézeti szdmldjara vald 4tutaldssal egyenliti
ki a szdmla Megrendel6 altali kézhezvételének napjat kovetd 30 napon beliil a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése
figyelembevételével. Amennyiben Villalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, igy Megrendels a Ptk.
6:130. § (1)—(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1), (3) bekezdésben
foglaltak szerint fizeti ki a szerzodésben foglalt ellenértéket.

Kifizetésre az ad6zds rendjérél sz616 2003. évi XCIL torvény 36/A. §-dban foglaltaknak megfelelden keriilhet
sor.

8.4. A Villalkozé a részszamlat és a végszadmlat (a tovdbbiakban egyiitt: "szdmla") 6t példdnyban a Megrendeld
névére és cimére 4llitja ki. A szdmldnak tartalmaznia kell a munka megnevezését, a Megrendel$ kapcsolattarija
és a miiszaki ellenbre teljesitésigazoldsdt. A szdmla kotelezé melléklete az ajanlat részletes, drazott
koltségvetéséhez igazodd leiras.

8.5. A Villalkozo6 tudomasul veszi, hogy szdmldi meg kell hogy feleljenek a hatdlyos jogszabdlyoknak.

8.6. Megrendel6 nyilatkozik arrdl, hogy az dltaldnos forgalmi addrdl sz6l6 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1)
bekezdés b) pontja alapjan az dltaldnos forgalmi adét a Megrendel6 fizeti.

8.7. Megrendel6 fizetési késedelme esetén a Villalkoz6 a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra jogosult.

8.8 A Villalkoz6 a Megrendel§ irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség véllaldsdra nem jogosult, az
ennek ellenére tortént kotelezettség vallalasért a Megrendeld nem tartozik helytallni.

9./ ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

9.1. A Viallalkoz6 alvéllalkozdt az ajanlatban megjeloltek és a Kbt. szabdlyai szerint vehet igénybe.

9.2. Ha a szerz6déskotést kovetben — a szerzddéskotéskor elbre nem ldthato ok kovetkeztében — bedllott lényeges
koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része, az ajanlatban rogzitett alvallalkozdval nem lenne teljesithetd,
a Megrendel$ frasban méds megjelolt szervezet (személy) kézremiikddéséhez is hozzdjdrulhat, ha az megfelel a

kozbeszerzés szabdlyokban foglaltaknak.

10./A SZERZODES MODOSITASA
Tobbletkoltségek felszdmitasdra kizardlag jelen szerz8dés irasbeli médositdsa alapjan keriilhet sor.
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11/ TELIESITES, ATADAS-ATVETEL
11.1. A kivitelezés megkezdésének idépontja a munkateriilet dtaddsdnak a napja, mely megegyezik a
szerz6déskotés napjdval,

11.2. Részteljesités
Részteljesitésre a pénziigyi-miiszaki iitemtervben rogzitettek szerint keriilhet sor. A részteljesités szerzédésszer(i

teljesitésének szamit, ha a Megrendelé kapcsolattartéja és miiszaki ellendre és a Villalkozd a részteljesitéssel
érintett munkarészeket kozosen megiekinti, és a Megrendeld kapcsolattartéja és a miszaki ellendre
teljesitésigazoldsa alapjdn részteljesités megtorténtét frdsban igazolja.

11.3. A Villalkozé legkésébb az adott teljesitési hatdridé napjét megel6z6 10 nappal a Megrendeld
kapcsolattartéja és miiszaki ellendre felé frasban készre jelenti a munkat. A készre jelentés hatdlyossd véldsakor,
de legkésdbb az azt kévetd 6t munkanapon beliil a Megrendeld kapcsolattartdja és miiszaki ellenSre ttjdn koteles
a miszaki 4tadds-atvételi eljdrast a Vallalkozé kapcsolattartéjdval megkezdeni. A mindségellendrzés a
Megrendeld és a Villalkozé egyiittes jelenlététben torténik.

11.4. Az dtadas-4tvételi eljdrds sikeres lezdrasa érdekében a Felek kotelesek egyiittmiikddni egymadssal.

11.5. Felek az stadds-atvételr6l jegyz6konyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendeld dltal jelzett
hibakat, kifogasokat, hidnyokat, atadds-atvétel minden, barmelyik Fél 4ltal Iényegesnek mindsitett mozzanatdt. A
Megrendeld jogosult a hidnyok, hibdk megsziintetésére — a Véllalkozéval egyeztetett - hatarid6t szabni.

11.6. A Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés akkor minésiil szerzédésszeriien teljesitetinek, ha az dtadds-dtvétel
végleges jegyzokonyvében a Felek egybehangzéan megéllapitjdk, hogy a kivitelezés jelen szerz8désben és
mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul, hidny- és hibamentesen megfelel, az épiiletek, €piiletrészek és
egyéb a kivitelezés targyat képezd létesitmények iizemeltetésre alkalmasak, a haszndlatba vételi engedély
kiadasanak feltételei fenndllnak, valamint e szerz6désben rogzitett esetleges kartéritési kotelezettségének
Villalkoz6 eleget tett.

11.7. Amennyiben a megadott teljesitési hatdridé napjéig az dtadds-dtvételi eljards eredményesen nem zarul le,
vagy amennyiben az iitemtervben foglaltakhoz képest 30 napnél nagyobb késedelem torténik, igy a Megrendeld
jogosult késedelmi kotbért érvényesiteni, ha a késedelem olyan okbdl 4ll el6, amelyért Villalkozd felelds.
Késedelmi kothér a netté vallalkozasi dij 0,5 %-a/késedelmes nap, maximum 30 napi kotbér.

11.8. A Megrendeld nem szerzdésszerii vallalkozoi teljesités esetén a Polgdri Torvénykonyvr6l sz616 2013. évi
V. torvény szerint jogosult kellékszavatossdgi jogaival élni, amelynek a Villalkozé koteles eleget tenni.

11.9 A kivitelezési munkdk teljesitése tovabbi feltétele, hogy Villalkozd;

® a hulladékkezelésr6l gondoskodott és
° a munkateriilet dtvétele elétti dllapotnak megfelel6 helyredllitdsar6l gondoskodott, valamint
e Megrendeld részére dtadja a megvaldsuldsi dokumentéaciot.

11.10. A Viallalkozé az atadds-dtvételi eljards keretében, a teljesités feltételeként dtad a Megrendeld részére
hdrom (3) sorozat megvalésuldsi dokumentdciét nyomtatott és digitdlis formdtumban is, amely
tartalmazza a megvaldsult dllapot miiszaki terveit, valamint az aldbbi iratanyagot:

e minbségbiztositasi dokumentdcié vizsgélati jegyzokonyvekkel, beépitett anyagok miibizonylataival,

magyar nyelvii kezelési dtmutatd, gépkdnyvek,

az épiiletgépészeti és elektromos rendszerek, berendezések probaiizemrdl, beszabdlyozdsrol készilt

jegyz6konyvei,

érintésvédelmi jegyzOkonyvek,

villimvédelmi jegyzOkonyvek,

a jotallasi jegyek,

vallalkozéi (kivitelez6i) nyilatkozatok,

az  épitési engedélyben szereplé szakhat6sdgi el6frasoknak megfeleld  dokumentumok,

szakhatésagonként kiilon fizve.

11.11. Az dtadds-dtvételi eljérds teljes koltsége a Villalkozot terheli, illetve a sikertelen dtadds-dtvétel koltségei

is, amennyiben ez a Véllalkozé érdekkorében felmeriild okra vezethet vissza.

11.12. A Villalkozé kotelezettsége a sikeres miiszaki dtadds-dtvételhez és a Megrendel6 dltal benydjtand6

haszndlatba vételi engedély kérelemhez sziikséges eljardsok lefolytatdsa, engedélyek, nyilatkozatok beszerzése,

illetéleg az ezzel kapcsolatos megrendeldi nyilatkozatokhoz sziikséges feltételek biztositdsa.

®
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12./ IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

12.1. Epitési napl6

Az épitési naplé vezetésére a hatdlyos jogszabalyok az irdnyaddk. Felek az elektronikus épitési naploba tortén
bejegyzéssel értesitik egymast azokrdl a tudomdsukra jutott, az €pitési tevékenységet €rintd veszélyhelyzetekrdl,
tényekr6l és koriilményekrdl, amelyek a jelen szerz6désen alapuls kotelezettségeik szerzédésszerii teljesitését

befolydsoljdk vagy veszélyeztetik.



12.2. Kooperacids targyalds

A szerz6désszerli teljesités érdekében Felek rendszeresen, hetente legaldbb egy alkalommal koopericids
targyaldst tartanak.

Bérmelyik Fél irdsban tett kezdeményezésére a masik Fél kooperdcidés lehetdséget biztosit. A Felek a
kooperdcids targyaldst a Megrendeld kapcsolattartGja dltal meghatdrozott helyen, a Felek dltal frdsban el6re
egyeztetett idépontban tartjdk meg.

A kooperacids targyaldsrdl a miiszaki ellendr jegyzokonyvet készit, amelyet a Felek aldfrnak.

12.3. Tovabbi kapcsolattartds

Jelen szerz8dés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely koziés, jelentés, kezdeményezés - amennyiben azt nem
az épitési napléban, a koopericids targyaldsrél késziilt jegyz6konyvben vagy egyéb, jelen szerzédés szerint a
Felek altal kozosen készitett jegyz6konyvben kozlik -, frdsba foglalandd, és eltérd rendelkezés hidnydban telefax
vagy ajanlott, tértivevényes vagy futdrral megkiildott levél dtjan elkiildendS, amennyiben az érintett Fél
faxszdmat illetve postai cfmét megadta.

Valamely Fél dltal valamely mésik Félnek a jelen megdllapoddssal Osszefiiggésben kiildott értesitések vagy mds
kommunikdcié céljara a kdvetkezd cimek és fax szdmok szolgélnak:

ha a Villalkoz6 a cimzett:

Név: Hidrograd Viz és Kozmiiépit6 Kft.
Székhely: 2330. Dunaharaszti, Akdcfa u. 2/a
Telefon: 06 24 370 584

E-mail: info@hidrograd.hu

Fax: 06 24 370 584

ha a Megrendel§ a cimzett:

Név: Alsénémedi Nagykozség Onkormdnyzata, Zagyva Gabriella palyazati referens
Székhely: 2351 Alsénémedi, F6 Gt 58.

Telefon: 29/337-101/11

E-mail: zagyva.gabriella@alsonemedi.hu

Fax: 29/337-250

A teljesitésigazolas kiaddsdra jogosult épitési miliszaki ellendr neve, elérhetdségei:
Név: TELESZOLG 2002" Bt

Képviseli: Farkas Mihdly tigyvezetd

Székhely: 2365 Inarcs, Bajcsy-Zs. ut 20.

Telefon: +36-70/415-3054

E-mail: teleszolg2002 @gmail.hu

Fax: -

Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy fax szdma megvaltozna, az adott Fél koteles a véiltozds varhaté
bekovetkezése el6tt a masik Felet értesiteni.

12.4. Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike jelen szerz6dés szerint vagy azzal kapcsolatban a
masik Félnek, vagy valamely mdsik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

- faxon torténd tovabbitds esetén azt kdvet elsé munkanapon vilik hatdlyossd, amikor a fax fogaddsat bizonyitd
OK feliratd visszajelzést a kiild6 Fél kézhez kapja, az ily moédon elkiildott fax kézhezvételére vonatkozé
vélelmet a cimzett Fél akkor dontheti meg, ha hitelt érdemlé mdédon bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére
mégsem kapta kézhez a kiilldeményt; vagy

- levélben torténd tovabbitds esetén akkor vilik hatdlyossd, amikor az ajdnlott és tértivevényes kiildeményként,
vagy futdrszolgdlat utjdn tovébbitott levelet az adott cimre kézbesitették, illetve a kézbesités sikertelensége
esetén Ot munkanappal azutdn, hogy a kézbesitést az adott Félnek sikerteleniil megkisérelték.

12.5. A kapcsolattartdsra kijelslt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozé koriilményekrd! haladéktalanul
irdsban értesiteni egymadst és kezdeményezni a sziikséges intézkedést. Személytikben torténé véltozasrdl a Felek
kistelesek egymdst egy munkanapon beliil frasban értesiteni.

3./ TOBBLETMUNKA, POTMUNKA
13.1. Villalkozé kijelenti, hogy a helyszin és a jelen szerzodés 4./ pontjdban hivatkozott dokumentumok

feliilvizsgdlata sordn kell6 gondossdggal jart el. Kijelenti, tudomdssal bir arrél, hogy tobbletmunka ellenértéke
kiilon nem szamolhaté el tekintettel arra, hogy a vallalkozéi dijat Vaillalkozé az esetlegesen felmeriild
tbbletmunkdkra tekintettel dllapitotta meg, Megrendeld pedig erre tekintettel fogadta el.

13.2. Jelen szerz6dés alapjan pStmunka a tervdokumentdcié megvalositdsdn tdlmenden felmerild munka.
Villalkozo kijelenti, tudomdssal bir arrdl, hogy a Megrendel6 dltal el nem rendelt pétmunka nem szdmolhaté el,
tovabbd azon pétmunka sem szdmolhatd el, amelyet ugyan Megrendelének miiszaki sziikségességbdl a
rendeltetésszeri hasznélat érdekében el kellett rendelnie, de amelynek milszaki sziikségességével a Villalkozs az



4talanydij meghatdrozdsakor elézetesen kelld gondossdg mellett szdmolhatott volna. Esetleges pGtmunka esetén
a kozbeszerzési torvény és az egyéb hatdlyos jogszabalyok alapjan kell eljirni.

14./ SZERZODESSZEGES

14.1. Kotbér

14.1.1. A Villalkozé késedelmes teljesitése esetén — ide értve a pénziigyi-miiszaki itemtervben rogzitett
végteljesitési hatdridd be nem tartdsit és ide értve a pénziigyi-miiszaki Gitemtervben foglaltakhoz képest 30
napnal nagyobb késedelem esetén is — késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendel6nek, ha a késedelem olyan
okbdl all els, amelyért Véllalkozo felelds. Késedelmi kotbér a nettd vallalkozdsi dfj 0,5 %-a/késedelmes nap,
maximum 30 napi kotbér. A kotbér érvényesitése a villalkozdsi dij fizetményébe torténd beszdmitdssal torténik.
14.1.2. A Megrendeld a teljesitésigazoldsban koteles rogziteni a késedelem tényét és id6tartamdt. Amennyiben a
kotbér a vallalkozdsi dijba torténd beszdmitdssal nem érvényesithetd, a Vdllalkozé a kotbért a Megrendeld
irasbeli felszGlitasdra, a felszolitds kézhezvételét kivetd tiz napon beliil a Megrendeld jelen szerz6dés szerinti
bankszdmldjara valé 4tutaldssal koteles rendezni.

14.2. Biztos{tékok
14.2.1. A szerzédés teljesitésének elmaraddsdval kapcsolatos igények biztositékaként (a tovdbbiakban: teljesitési

biztositék) a szerzdés szerinti, ltaldnos forgalmi adé nélkiil szdmitott ellenszolgdltatds 5%-dnak megfeleld
osszegli teljesitési biztositék nydjtand6 a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint.

14.2.2. A teljesitési biztositékot a szerzédés hatdlybalépésekor kell rendelkezésre bocsdtani. A teljesitési
biztositék nyujtdsanak elmulasztdsa esetén a Megrendelé a mdsodik helyezettel kothet szerz8dést, amennyiben
hirdetett mdsodik helyezettet. A teljesitési biztositék a haszndlatbavételi engedély megrendeld altali
kézhezvételét kovetd 30 napon beliil jar vissza a Villalkozonak.

14.2.3. A biztositék korlatozas nélkiil és visszavonhatatlanul igénybe vehet§, ha a lehivds feltételei fenndllnak. A
teljesitési biztositék korldtozds nélkiil és visszavonhatatlanul lehivhat6, ha Villalkoz6 a kozbeszerzési
ajanlatdban foglaltakat hatdrid6re nem teljesiti.

14.2.4. Amennyiben Megrendel6 hibét észlel, azt frdsban kozli a Villalkozéval. A Villalkozé ~ a Felek eltéré
frdsbeli megallapoddsa hidnydban — a kozlés kézhezvételétdl szdmitott 6t munkanapon belil koteles a
szavatossgi, illetdleg jotdllasi korbe esé hibat a Megrendelé kérésének megfeleléen kijavitani, kivéve a
rendeltetésszerli haszndlatot akadélyozd, szavatossdgi, illetéleg jotdllasi korbe esé hibdt, melynek javitdsat
koteles Vallalkozé egy munkanapon beliil megkezdeni és a lehetd legrovidebb id6n beliil, de legkésébb 5
munkanapon beliil befejezni. Amennyiben a Villalkozé a hibdt a fenti hatdridén beldl nem javitja ki, a
Megrendeld tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hibdt maga kijavitani illetve mdssal kijavittatni.
A Villalkozé a Megrendeld kijavitasra vonatkozd dontését nem birdlhatja felil, és koteles a javitdsi koliséget a
Megrendels frsbeli felszOlitdsdra és cégszertien kidllitott €s aldirt szdmla ellenében tiz napon belill a
Megrendel$ bankszamldjdra valo 4tutaldssal megfizetni.

14.2.5. A Megrendeld a javitdst az ésszerti és indokolt gazddlkodds keretei kozott kiteles végrehajtani.

14.2.6. A jotalldsi id6szak végén a Felek helyszini bejdrast tartanak, megdllapitdsaikat jegyz0konyvben rogzitik.
14.2.7. A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a Megrendel a kotbér illetve a biztositékon tilmenden jelen
szerzbdés megszegésébol eredd kdrat is jogosult érvényesiteni a polgdri jog 4ltaldnos szabdalyai szerint.

15./ JOTALLAS:
15.1. Villalkozé a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkdk hibdtlan elvégzéséért jotdllast vallal. A

jotallasi idé mértéke az eredményes miiszaki dtadds-dtvételi eljdrds lefolytatdsatdl szamitott

1. rész: 72 hénap

2. rész: 72 hoénap

15.2. Jotallasi és szavatossdgi kotelezetiségeket a Felek a Polgdri Torvénykonyv és az egyéb hatdlyos
jogszabélyok figyelembevételével kezelik.

15.3. A kijavitott, kicserélt berendezésekre a Villalkozé jotallasdt kiterjeszti.

15.4. A Villalkozo jotallasi kotelezettsége az adott hiba tekintetében megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes
vagy szakszerlitlen haszndlat, karbantartds hidnya, illetve tdrolds, szandékos rongalds, vagy erészakos behatas,
elemi kdr miatt kévetkezett be.

15.5. A Felek a teljes korli méiszaki dtadds-dtvételtdl szimitva évente €s a jotalldsi ido eltelte el6tt egy honappal
uté-feliilvizsgalati eljdrast tartanak, amelyet a Megrendeld képviseldje készit eld, €s arra meghivja a Villalkozot.
Az ott készitett jegyz6konyvben feltiintetett hibdk kijavitdsa, illetve a hidnyossdgok megsziintetése a Villalkozd
harminc napos hatdridén beliili kotelezettségét képezi.

15.6. A meghibasodasokat frasban az aldbbi cimen kell bejelenteni Villalkozénak:

Név: Hidrograd Viz és Kozmiiépits KFt.
Székhely: 2330. Dunaharaszti, Akdcfa u. 2/a
Telefon: 06 24 370 584

E-mail: info@hidrograd.hu



Fax: 06 24 370 584

16./ KARESETEK, KARTERITES:

16.1. Kareset bekdvetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrovidebb id6n beliil a kdrokozd, a Megrendel§ és
a Villalkozé jelenlétében jegyzokonyvet kell felvenni.

Amennyiben a Vdllalkozd nincs jelen, Ugy a jegyzOkonyv dtvételét kovetd huszonnégy ordn beliil koteles
észrevételt tenni. Ennek elmulasztdsa esetén a jegyzokonyvben foglaltak utébb nem képezhetik vita targydt. A
Villalkozénak a kdresemény kivizsgdldsdhoz a kés6bbiekben joga van.

16.2. A Villalkozé a szerz6déshez annak aldifrdsakor csatolja és a kivitelezés végéig fenntartja a legaldbb a
szerz6déskotéstdl érvényes, legaldbb 40 millid Ft/év és legaldbb 20 milli6 F/kdresemény kifizetési limitértékii
épités-szerelési kivitelez6i feleldsségbiztositdsat.

17./ A TULAIDONJOG ES A KARVESZELY

A kérveszély viselése a miiszaki dtadds-atvétellel egy id6ben megtartandé lizembe helyezési eljards lezdrdsaval
szall 4t a Megrendelére, de a beépitett épitbanyagokon és berendezéseken a Megrendeld beépitéssel
tulajdonjogot szerez.

A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések szallitisa szallit6levéllel torténik. Mind a szdllitds, mind a
helyszini tdrolds a Vallalkozé feleldsségi korébe tartozik.

18/ FELMONDAS

A Megrendeld jogosult a szerzdést rendkivili felmonddssal megsziintetni, ha a Villalkozé a végteljesitési
hatdrid6t illetéen, vagy a pénziigyi-miiszaki iitemtervben foglaltakhoz képest olyan okbdl, amelyért Vallalkozé
felel6s, 30 napot meghaladé késedelembe esik. Villalkozd jogosult azonnali hatéllyal felmondani a szerzédést,
ha a Megrendel bdarmely fizetési kotelezettségével - olyan okbdl, melyért Megrendel6 felelés - 30 napot
meghaladé késedelembe esik.

19./ VIS MAIOR

A Felek megdllapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelds, illetve vétkes a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek azon hibdiért, vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bektvetkezése
esetén minden Fél maga viseli a sajt érdekkorében felmeriil6 kért.

Vis maior alatt értendé minden olyan elhdrithatatlan kiils6 ok, mint példaul foldrengés, felhészakadds, drviz,
szélvihar, amely megakadalyozza a Felet a szerzédéses kotelezettségek teljesitésében.

Vis maior bek&vetkezése esetén az erre hivatkozd Fél koteles a masik Felet haladéktalanul értesiteni, €s
egyidejiileg javaslatot tenni az ennek folytan bekdvetkezd késedelem, illetve hibds teljesftés kikiszobolésére.

A Felek nem tekintik vis maior esetének barmely Fél dtalakuldsat, felszdmoldsat, illetve fizetésképtelenségét.

20./ A SZERZODES HATALYBALEPESE
Jelen szerzédés mindkét Fél dltal torténd aldirds napjdn tovabbi jogeselekmény nélkiil 1ép hatdlyba.

21./ A SZERZODES MODOSITASA

Jelen szerz6dést a Felek kozos megegyezéssel irdsban médosithatjdk, ha az a Kbt. 141. §-val Osszhangban van.
Nem minGsiil a jelen szerz6dés moédositasdnak a Felek cégadataiban, bankszdmlaszdmdban, a kapcsolattartok
adataiban bekovetkezd vdliozdsok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul frdsban tdjékoztatni egymdst ezen

valtozasokrol.

22./ KOLTSEGEK
Jelen szerz6dés elkészitésével és letdrgyaldsdval, valamint jelen szerzédésben foglalt mds jogligyletekkel,

cselekményekkel Osszefiiggésben a Felek viselik sajat koltségeiket.

23./ VEGYES RENDELKEZESEK

23.1. A Felek rogzitik, hogy mindennem joglemond6 nyilatkozat csak ifrdsban érvényes.

Amennyiben a jelen szerz8dés barmely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utobb azzd vilik, a
szerz6dés tovabbi rendelkezései viltozatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
szerzbdési részt a felek olyan rendelkezésekkel pétoljdk, amelyek a jelen szerzOdéssel szabdlyozott gazdasdgi
célkitlizéshez legkdzelebb llnak.

Ha a targyaldsok nem vezetnek eredményre, bdrmelyik fél kérheti a birdsdgtél az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan részre a szerz6dés tartalmanak megéallapitdsat.

23.2. A Vallalkoz6 a Megrendel6vel szemben fenndllé kovetelését kizardlag a Megrendeld frdsos hozzdjaruldsa

esetén engedményezheti.
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23.3. A Felek villaljak, hogy jelen szerzédésben meghatdrozott feladataik elldtdsa sordn tudomdsukra jutd
minden olyan mds informaciot, adatot és dokumentumot, amelyek felhasznéldsa vagy harmadik fél részére
torténd dtaddsa az érintett Félre nézve kozvetleniil vagy kozvetve hdtrdnnyal jdr, vagy jarhat — idébeli korlatozds
nélkiil — bizalmasan, tizleti titokként kezelik, és azokat kizdrélag a jelen szerz8dés keretein beliil hasznaljak fel.
A Felek ezen kotelezettségitk megszegése esetén teljes kdrtéritési felelsséggel tartoznak. Jelen pontban foglalt
titoktartdsi kotelezettség nem képezheti akaddlyat, hogy a Felek jogszabdlyban el6irt adatszolgaltatdsi
kotelezettségeiknek eleget tegyenek.

23.4. Jelen megallapodés négy darab eredeti példdnyban késziilt, amelybdl ketté példany a Megrendeldt, kettd
példany a Vallalkozét illeti.

23.5. A jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekre a Magyarorszdgon alkalmazando hatélyos jogszabdlyok
rendelkezései az irdnyadok.

23.6. Felek esetleges jogvitdjuk elbirdldsdra a Megrendeld székhelye szerinti magyar birsdgok illetékességét
kotik ki, medidtori kzremiikddést nem vesznek igénybe.

23.7. A Felek képviseldi jelen szerz6dést magukra nézve kotelezonek ismerik el, helybenhagydlag aléfrjak.
Kijelentik, hogy a szerzédés aldirdsdra jogosultak, a szerz6dés hatdlybalépéséhez tovabbi jogeselekményre nincs
szikség.

23.8. Megrendeld a Kbt. szabalyai szerint jarul hozz4 alvdllalkoz6 igénybevételéhez.

23.9. Villalkozé a szerz6dés teljesitésében igénybe vesz-e alvallalkoz6 kivitelezét: igen.

23.10. Villalkozé hozzdjdrul alvillalkozdja tovabbi alvéllalkozdi igénybevételéhez.

23.11. Megrendeld a szerzddésben meghatdrozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenéri€kének pénziigyi
fedezetével rendelkezik.

23. 12. Felek a nettdé vallalkozdi dij 5%-dnak megfeleld Osszegli tartalékkeretet kotnek ki. A tartalékkeret
kizdr6lag az épitési beruhdzds teljesitéshez, a rendeltetésszerli és biztonsdgos haszndlathoz sziikséges, kelld
gondossdg mellett elére nem ldthaté tbbletmunkék ellenértékének elszdmoldsdra haszndlhat6 fel olyan médon,
hogy a Villalkozé ezen munkdkat, azok elére nem lathaté tobbletmunka jellegének bizonyitékaival, €s annak
véirhaté koltségeivel egyiitt elOzetesen, frdsban jelzi Megrendeld felé, a Megrendeld pedig azt kizdrdlag
el6zetesen, frasban rendelheti meg a tartalékkeret, mint ellenszolgdltatds mértékéig. A tartalékkeret felhasznéldsa
nem vonja maga utdn szerzédésmadositds vagy Uj kozbeszerzési eljards lefolytatdsinak sziikségességét.

23.13 Felek a Magyarorszagon hatdlyos jogszabélyok betartdsdra és betartatdsara kotelezettséget véllalnak.

23.14 Jelen szerz6dés a Beliigyminisztérium éltal, az addssdgkonszoliddciéban nem részesiilt telepiilési
onkormanyzatok fejlesztéseire nydjtott tdmogatdsb6l valésul meg, a tdmogat6i okirat a jelen szerzodés 6.
mellékletét képezi. Villalkozd koteles lehetévé tenni Megrendeld szdmdra a tdmogatds felhaszndldsdval €s
elszamoldsdval kapcsolatos kitelezettségei teljesitését. Villalkozé koteles lehetévé tenni a Megrendeld, a
Téamogaté szervei és a neviikben eljaré személyek, tovabbd a jogszabdlyban meghatdrozott szervek €s személyek
helyszini, illetéleg egyéb ellendrzéseit és azok sordn egyiittmiikodni koteles. Villalkozo részt vesz sziikség
szerint a projekt megbeszéléseken, adatot, iratot szolgiltat, biztositja a fizikai eszk6zokhoz valé hozzdférést a
kifizetési kérelemhez és a projekt elére haladdsi jelentéshez, illetSleg egyéb médon egyiitimiikddik, a
Megrendeld, vagy fenti szervezetek altal igényelt esetekben és médon. Amennyiben a tdmogatdst Megrendel6
kéartalanitdsi és egyéb téritési kotelezettség nélkiil felmondhatja, illet6leg a szerz6dés modositdsat
kezdeményezheti. Megrendelé felmonddsa esetén Villalkoz6 az elvégzett munkdjaval ardnyosan jogosult
dijazdsra és koltségei megtéritésére, a kozbeszerzési ajdnlata szerint, a szerz6déskotéstdl a felmonddsig
végrehajtott Véllalkoz6i teljesitmény alapjan.

23.15 A jelen kozbeszerzési szerzddésnek a teljesitése sordn keletkezd, szerz6i jogi védelem ald es6 alkotdson
Megrendeld teriileti korlatozds nélkiili, kizarélagos és harmadik személynek dtadhat6 felhaszndldsi jogot szerez.
A Megrendelé jogot szerez tovdbbd az ilyen alkotds dtdolgozdsdra is. Ha a Megrendeld bdrmely okbdl a
Projektet nem valdsitja meg, vagy részben valGsitja meg, akkor a szerzoi jogi védelem ald esé alkotds
felhasznéldsdnak jogat koteles dtruhdzni a Palydzati Projekt Tamogatora vagy az dltala megjelolt személyre.
23.16 Vallalkozé

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz8dés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket,
amelyek a kozbeszerzésekr6l szolé6 2015, évi CXLIIL torvény (Kbt) 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)~kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tdrsasdg tekintet€ben
meriilnek fel, és amelyek Villalkozé addkoteles jovedelmének csOkkentésére alkalmasak;

b) a szerzbdés teljesitésének teljes idbtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szdmara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekr8l Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

23.17Vallalkozé a szerzédés teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szdmdra
megismerhetévé teszi és a 23.16. pont szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

23.18Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan hatdridével, amely
lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata elldtdsdrdl gondoskodni tudjon —, ha
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a) Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatdrozott feltétel,
b) Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatdrozott feltétel.
23.19A 23.18. pont szerinti felmondds esetén Villalkozo a szerzb6dés megsziinése eldtt mar teljesitett
szolgiltatds szerzGdésszer(i pénzbeli ellenériekeére jogosult.
23.20A kiilfoldi adéilletdségi Vallalkozo koteles a szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazdst csatolni, hogy
az illetdsége szerinti adohatésdgtol a magyar adOhatosdg kizvetlenil beszerezhet Villalkozéra vonatkozd
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkil.
2321 Projekttdrsasdg alapitdsdra nincs lehetdség.
23.22 Megbizott jelen Szerz8dés aldirdsdval egyidejileg nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrdl sz616 201 1. évi
CXCVL torvény. 3. § (1) bekezdés I.pontja szerinti dtlathato szervezetnek mindsiil.”

Felek a jelen szerzédést, mint akaratukkal egyezot irjak ala.

Mellékletek
1. Kiviteli tervdokument4cid
2. Részletes, drazott koltségvetés €s Osszesitd
3. Epitési hatésdg jogerds épitési enged€lyet
4. Felel$sségbiztositdsi szerzbdés, vagy kotvény mdsolata
5. Pénziigyi, miiszaki temterv
6. Beliigyminisztérium tdmogatdi okirata_
Alsénémedi, 2017. aprilis 5 < 25*55@ GRrA
sonémedsi, . aprilis 5. 330 Utz Zi%qi % K?T
]4335553-%,,??
Vincze Jozsef ¢ SeresJ6zsef
polgdrmester o _iigyvezet8
Alsénémedi Nagykozség Onkormanyzata Hidrograd Viz- és Kozmiiépitd Kft
Megrendeld Villalkozd

Jogi ellenjegyzés:

e

Pénziigyi ellenjegyzés: i o
Bai-Réacsai Tiinde
pénziigyi vezetd;

9.1
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