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véllalkoz6 kivitelezdk nyilvantartdsa szerinti nyilvédntartasi szdm: 34A28487
a tovdbbiakban "Véllalkoz6"

(a Megrendeld és a Villalkoz6 a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiilon: "Fél") kozott az
alulfrott napon és helyen az aldbbi tartalommal.

1./ PREAMBULUM

Felek a jelen szerz6dést a kozbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL torvény (a tovdbbiakban: Kbt.)
alapjan lebonyolitott k6zbeszerzési eljards alapjdn kotik. A szerzOdés targya: Alsonémedi, Dézsa
Gyorgy tér 2. szam alatti, Alsénémedi 815 hrsz alatti ingatlan (Opil-hdz) feldjitdsa €pitési beruhdzds.

2./ SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEI

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a Kozbeszerzésekr6l sz0l6 2015. évi CXLIIL térvény (a
tovdbbiakban: "Kbt.") szerinti kozbeszerzési eljardst (a tovabbiakban: "KoOzbeszerzési eljdrds")
folytatott le a kivitelezést végzé kivdlasztdsa tdrgydban.

A Megrendeld a Kozbeszerzési eljards eredményét a KépviselS-testiilet 96/2016. (VI1.07.)
dnkorményzati hatdrozatdban kihirdette azzal, hogy a KoOzbeszerzési eljards nyertese a Villalkozd,
ezért a Felek a térvényes hatédrid6n beliil véllalkozdsi szerzOdést kotnek.

A Kozbeszerzési eljards részvételi felhivasa, kiegészité iratai, ajdnlattételi felhivdsa, ajdnlati
dokumentécidja, a kiviteli tervdokumentici6, az eljards sordn keletkezett kiegészité tdjékoztatdsok,
targyaldsi jegyzokonyv és egyéb dokumentumok, tovdbbd a Villalkoz6 ajdnlata (a tovdbbiakban
egyiitt: "Ko6zbeszerzési dokumentdcid") jelen szerzodés szerves részét képezik.

Jelen szerz6dés aldfrasdaval a Villalkozé kijelenti, hogy a szerzddés megkotéséhez és teljesitéséhez
sziikséges valamennyi hatésdgi engedéllyel és képesitéssel (igy killondsen, de nem kizdrélagosan a
tevékenységi kor gyakorldsdhoz sziikséges engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy
alkalmazottja van. A Véllalkoz6 ezen kijelentése megalapozottsigéért feltétel nélkiili jogszavatossdgot
vallal.

Jelen szerzddés aldirdsdval a Megrendeld kijelenti, hogy a szerzodés megkotésére jogosult. A
Megrendeld ezen kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossigot villal.

3./ SZERZODES TARGYA



3.1.’A Megrendeld jelen szerzddés 1. pontjara figyelemmel megrendeli, a Villalkozé pedig elvillalja
az Alsénémedi, Dézsa Gyorgy tér 2. szdm alatti, Alsénémedi 815 hrsz alatti ingatlan (Opél-h4z)
feldjitdsa épitési beruhdzas kivitelezési munkai elvégzését.

A kivitelezési munkdk részletes miiszaki tartalmét jelen szerzddés mellékletét képezd, a Megrendels
dltal biztositott, 3 pld nyomtatott formdtumi kiviteli tervdokumentacid, a tervdokumentdcid, az eljaris
sordn nyujtott kiegészité tdjékoztatdsok alapjdn a Villalkozd 4ltal elkészitett részletes, drazott
koltségvetés (a tovabbiakban egyiitt: "Kiviteli tervdokumentdcié") tartalmazza.

3.2. A Villalkoz6 kotelezettséget véllal jelen szerzodés targya szerinti munkédk L osztdlyd

mindségben, jogszerl és rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas mddon, a Kozbeszerzési eljards sordn
kiadott ajdnlattételi dokumenticidban rogzitetteknek maradéktalanul megfeleléen és szerzddésszertien
(a tovabbiakban egyiitt: "szerz6désszeri") torténd megvaldsitdsira.

3.3. A Megrendel6 kotelezettséget vdllal a Villalkozé altal elvégzett jelen szerz6désnek megfeleld
szolgaltatas dtvételére, €s a vallalkozdi dij jelen szerz6dés szerinti kifizetésére.

4/ A KIVITELI TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK
NYILATKOZATAI

4.1. A Villalkozé kijelenti, hogy jelen szerz6dés mellékletét képez6 kiviteli tervdokumentécict,
valamint a Megrendel6 altal atadott egyéb dokumentumokat igy killonosen, de nem kizdr6lagosan az
épitési engedélyezési tervet, épitési engedélyt, mint szakvillalat sajat felelésségére a Kozbeszerzési
eljdrds sordn, a kozbeszerzés szabdlyai szerint feliilvizsgélta, az azokban foglalt tényeket, eldirdsokat
megismerte, a megvalositdsi lehetdségeket ellendrizte. A Véllalkoz6 kijelenti, hogy a Megrendel$ 4ltal
at nem adott, de a kivitelezési munka szerzédésszeri teljesitéséhez sziikséges tovdbbi dokumentumok,
informéci6k megaddsit a Megrendel6t6l a Kozbeszerzési eljdrds sordn, a kozbeszerzés szabilyai
szerint kiegészitd tdjékoztatds keretében megkérte, a kért dokumentumokat, informdcidkat a
Megrendel6tdl megkapta, azokat jelen pont szerint megismerte, ellendrizte. A Villalkozé kijelenti
tovabbd, hogy az dltala megtett észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendel6tdl a vélaszt megkapta,
és azt az ajdnlattételi dokumentdciéban foglaltak szerint elfogadta.

4.2. A jelen szerzddés 4.1. pontjéra tekintettel a Megrendel6 a kiviteli tervdokumentdcié és egyéb
dokumentumok esetleges hidnyai miatt a Villalkozéval szemben nem tartozik felel6sséggel.

4.3. A Villalkoz6 kijelenti, hogy a vdllalkozdsa tdrgydt képezé helyszint, épiileteket, épiiletrészeket
megtekintette és a kivitelezés megvalositdsdra alkalmasnak taldlta. A Villalkoz6 kijelenti tovabbd,
hogy a kivitelezési munkdja eredményeként létrehozott, kialakitott, dtalakitott épiiletek, épiiletrészek
rendeltetésszert hasznélatra alkalmasak lesznek.

4.4. A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkdk nem akadélyozhatjdk a Megrendelé egyéb

teriileteinek, éplileteinek és létesitményeinek zavartalan mitkGdését.

5./ FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szerzbdéses kotelezettsége korében a Villalkoz6 villalja, hogy:

5.1. a kivitelezés sordn végzett munkdkra vonatkozd, érvényben I€v6 jogszabdlyi és hatdsagi (igy
kiilondsen, de nem kizdrSlagosan az épitéshatdsdgi, munkavédelmi, kornyezetvédelmi,
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tiizvédelmi), valamint Megrendelé miikodését régzits
el6irdsokat maradéktalanul betartja, €s az 4dltala igénybevett koézremiikodékkel (alvdllalkozékkal)
maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartdsibol eredd kdrokat a Villalkozé a Megrendelére nem
hérithatja 4t, a kdrokért a Vallalkozd feltétlen és korlatlan felel6sséget villal;

5.2. jelen szerzOdés teljesitése sordn felmeriild koltségeit (kiilondsen, de nem kizardlagosan anyagok,
alkatrészek, berendezések, technoldgidk, az eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb
raforditasok) teljes korlien sajat maga elblegezi €s viseli, felel6sséget vdllal a munka gazdasdgos és
gyors befejezéséért;

5.3. a kivitelezés sordn csak a hatdlyos jogszabdlyokban és szabvanyokban el6irt mindsitéssel
rendelkez6, Uj anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technoldgidkat haszndl fel. Ennek
teljesitéséért a Vallalkozd feltétlen és korldtlan szavatossdgot véllal;



5.4. ha a kiviteli tervdokumentéciéban kiirt anyagokat — az idében valé megrendelés igazoldsa mellett
— a sziikséges hatériddben nem tudja beszerezni, azokat a Megrendel6 elbzetes, kifejezett, frisos
hozzdjaruldsa utdn idS6ben beszerezhetd, azonos, vagy Megrendeld szdmdra kedvezObb miszaki
paraméterii és haszndlati értékii mds anyaggal helyettesiti. A Vallalkozé az anyagvaltozds miatti
tobbletkoltséget a Megrendel6re nem hérithatja 4t. A Vallalkoz6 ebben az esetben is csak tj anyagokat
és berendezéseket épithet be;

5.5. a munkateriiletet sajat koltségén a kivitelezés teljes idbtartamdra a jdrokeldk biztonsdgos
tavoltartdsdra alkalmas médon koriilkeriti, folyamatos 6rzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld
tisztdntartasdrél, a por- és zajterhelés minimalizdldsar6l gondoskodik, a dolgozok higiéniai
kovetelményeinek elldtdsat biztositja. Ennek be nem tartdsdbdl ered6 akdr a Megrendel6nél, akdr a
Villalkoz6nal, akdr harmadik személynél felmeriil6 kdrokat a Megrendel6re nem hdrithatja 4t, az
ebbdl eredd karokért a Villalkoz6 feltétlen és korldtlan felelosséget villal; Az épiiletben kizdrdlag
munkavégzés céljabdl tartézkodhatnak a Vallalkozé munkavallaloi.

Vallalkoz6 az aldbbiakat is véllalja:

A beépitésre keriild anyagok helyszini készletezésének minimalizdldsa

Az épitési teriilet kozteriileti ttkapcsolatain a vdrosi kozforgalom biztositasa, a kozlekedd
feliiletek megdvésa, befejezés utdni helyreallitisa

- Az igénybe venni kivant utak haszndlatdnak engedélyeztetése

- Kozteriiletek igénybevételének engedélyeztetése hasznalati dijanak megfizetése

- A munkakezdés elotti dllapotrogzitést dokumentdlni kell.

5.6. a munkavégzés sordn fokozott figyelmet fordit a személyek testi €pségére, a megfeleld

védbtavolsdgok betartdsdra és betartatdsdra (anyagtdrolds, kozlekedési Gtvonalak stb.); folyamatosan

gondoskodik a munkateriilet zrtsagirél. Ezek elmaraddsa esetén a miszaki ellenérnek jogdban all a

hidnyossig megsziintetéséig az épitkezést ledllitani. Az igy kiesd id6 az épitkezés hatdridéit nem

befoly4solhatja;

A Villalkozé 4ltal késztett pénziigyi és miiszaki titemterv a jelen szerzodés melléklete.

Amennyiben az iitemterv médositdsa szitkséges, azt legaldbb egy héttel korabban koteles Villalkozo

kooperaciés egyeztetésen jelezni.
A kivitelezési teljesitési hatdridét megelézéen Villalkozé koteles a miiszaki dtadas-dtvételi eljdrds

lefolytatdsdt lehet6vé tenni.

5.7. az 5.6. pont alapjén kiesd idd az épitkezés hatdrid6it nem befolydsolhatja;

5.8. a kivitelezés megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésének
megfelelé kb. Im2 méretli épitési tablat helyez el, s azon a hivatkozott jogszabdlyban meghatdrozott
adatokat feltiinteti. Ennek be nem tartdsabol eredd karokat a Megrendelére nem hdrithatja 4t, a

kérokért a Villalkozé feltétlen és korldtlan felel6sséget vallal;
5.9. a kivitelezést érintden a Megrendel6t terheld tdjékoztatdsi kotelezettségek teljesitése sordn a

Megrendel6vel egyiittmikodik;

5.10. a kivitelezés teljes idStartama alatt felvonuldsi (ideiglenes) energiat €s a kdzmiicsatlakozdsokat
és azok mérdit biztositja: az ideiglenes energia sziikség szerinti kiépitése €s sziikség szerinti elbontdsa
és a fogyasztds dija a Vallalkozét terheli. Villalkozé a fogyasztds ellenérikét megfizeti
Megrendel6nek, illetbleg a szolgaltatonak.

5.11. a kivitelezés sordn keletkez6 mindennemii hulladékot a munkateriiletrdl, sajat koltségen
elszallitja vagy elszdllittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztricidjdt a hatdlyos
jogszabialyi rendelkezések és hatGsdgi eléfrasok szerint elvégzi. Ezek be nem tartdsabol eredd kdrokat
a Villalkozé a Megrendelére nem hérithatja 4t, a kérokért a Villalkozd feltétlen €s korldtlan

felelGsséget vallal;
5.12. az eltakardsra keriilé6 munkdkr6l a Megrendelét elézetesen, az eltakards el6tt legalabb hdrom (3)

munkanappal értesiti;

5.13. a Megrendelét minden olyan Kkoriilményrl haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezés
eredményességét vagy kelld idére valé elvégzését veszélyezteti, vagy akaddlyozza; értve ezen a
kiilonbdzd hatbsagi elbirdsok, szabvanyok szerz6dés teljesitése sordn torténé megvaltozdsat is. Az
értesités elmulasztdsabol eredd karért a Vallalkoz6 feltétlen és korldtlan felel8sséget véllal;

5.14. a kivitelezés befejeztével a munkateriiletet atvétele elotti dllapotnak megfeleléen helyredllitja,
fgy kiilonosen, de nem kizédrélagosan elvégzi a kozteriileti utak, parkok, parkolSk, ndvényzet eredeti

dllapotdnak helyredllitdsat;
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5.15. a kivitelezés teljesitése sordn felmeriild, kiils6, elhdrithatatlan okbdl el6re nem lathatd, igy a
Kozbeszerzési eljards sordn nem jelzett, a tervdokumentdciotdl valé eltérési igény(eke)t a Megrendeld
kapcsolattartdjdnak és miiszaki ellendrének egyidejiileg egy (1) munkanapon belill jelzi, és az ilyen
munkakat Megrendel§ elézetes, frasos jovdhagydsa és sziikség szerint kiegészitd kdzbeszerzési eljdras
nélkil el nem végezheti;

5.16. a kivitelezés sordn jogszabdly és jelen szerz6dés szerint épitési naplot vezet;

5.17. Az épitési napld vezetésével kapcsolatos valamennyi, rd vonatkoz6 koltséget a Villalkozé viseli.

5.18. a kivitelezés sordn végzett munkdk ellenérzését a Megrendel6 kapcsolattartéja illetve miiszaki
ellendre részére barmikor, eldzetes értesités nélkiil biztositja;

5.19. Megrendel6vel egylittmiikodik a hatdlyos jogszabdlyok dltal el6irt megfeleld ellenérzés, nyomon

kovetés, jelentéskészitések érdekében;
5.20. a Megrendeld képviseldje és miiszaki ellendre szdmdra a munkateriiletre t6rténé belépéshez

munkavédelmi eszkozt biztosit;

5.21. a tervdokumenticionak megfelels, az épiiletek, épiiletrészek megjelenését befolydsold
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket (kiilondsen, de nem kizdrélagosan nyildszardkat,
burkolatokat, festéseket, vakolatokat, miks elemeket €s vildgitdtesteket) a Megrendeld miiszaki
ellendre és kapcsolattart6ja, valamint a tervezd részére mintafeliileten, a beépftést megel6zden ésszerti
idében bemutatni. A Villalkoz6 koteles a megrendelést Megrendel6vel frasban jévihagyatni. A
bemutatds és a jovdhagyds elmaraddsa esetén a Megrendel6 jogosult szerzddésellenes teljesitést
megéllapitani és az dtvételt megtagadni;

5.22. Villalkozé a helyszini kivitelezési munkdi végzéséhez €s a haszndlatbavételi engedély
kérelemhez sziikséges hatésdgi, szakhat6sdgi, kozmiszolgaltatéi ©&s egyéb engedélyeket,
hozzéjiruldsokat, egyéb nyilatkozatokat beszerzi és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) és
(3) bekezdése szerint az épitési munkateriilet dtadds-dtvétele sordn Megrendeld rendelkezésére

bocsatja, valamint az ezzel kapcsolatos koltségeket viseli.

5.23. A Villalkoz6 feltétlen és korldtlan felelosséget véllal arra, hogy a kivitelezés végzése sordn a
kivitelezés  végzésével kozvetlen Osszefliggésben bekOvetkez6 esetleges kdreseményeket
haladéktalanul jelzi a Megrendeld felé, és a kdresemény kovetkeztében a kivitelezéssel érintett
épiiletek, épiiletrészek vagy azok berendezései, teriilete — ide értve a telekhatdrokon kiviil esé
létesitményeket is — tekintetében felmeriild, kdrokat a Megrendeld részére haladéktalanul megtériti. A
Villalkozé kartéritési feleldssége attol fiiggetleniil fenndll, hogy a kir bekovetkeztéért & vagy
alkalmazottja, a kivitelezés lebonyolitdsdhoz igénybe vett kozremiikoddje (alvédllalkozéja) felelds.
Ennek elmaraddsa esetén a Megrendeld jogosult szerzddésellenes teljesitést megallapitani és az
atvételt megtagadni;

5.24. A Villalkozé feltétlen és korlatlan felel6sséget véllal arra, hogy amennyiben a kivitelezés
végzésével kapcsolatos olyan kdresemény miatt, amelyért Villalkozd felelds, harmadik személy a
Megrendel6vel szemben kértéritési vagy bdrmilyen mds igényt tdmaszt, Ugy valamennyi ilyen kér
vagy egyéb igény alél maradéktalanul mentesiti, kdrtalanitja a Megrendel6t. Ennek elmaraddsa esetén
a Megrendel6 jogosult szerzédésellenes teljesitést megallapitani és az dtvételt megtagadni.
Szerz6déses kotelezettsége kirében a Megrendel6 vallalja, hogy:

5.25. A szerz6déskotés napjatdl biztositja a munkateriiletet. A Felek a munkateriilet dtad4sa-dtvételét

és megfeleldségét jegyzOkonyvben rogzitik, &és aldirdsukkal igazoljdk. A  munkateriilet

megfeleldségének jegyzokonyvben torténd rogzitése utdn a Villalkozdé a munkateriiletre vonatkozdan

kifogdst nem emelhet, azt szerz6désszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel;

5.26. a Villalkozé részére téritésmentesen biztositja a felvonuldsi teriileteket az organizdcids terv
szerint hasznélhatd teriileteken, valamint térités ellenében, a tényleges fogyasztds, mérdk dltal rogzitett
ellenértékének megfizetése mellett a viz és energiavételezési lehetdséget;

5.27. A Megrendel6 kapcsolattartdja, illetve milszaki ellenbre, valamint a tervezé Utjadn a munkét és a
felhaszndldsra keriilé anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket bdrmikor ellendrizheti, beépitésre
keriil6 anyag esetén beépités elbtt koteles ellendrizni. A Megrendelé a Villalkozd irdsbeli értesitést]
szdmitott két munkanapon beliil koteles az ellendrzést elvégezni, €s annak eredményérdl tdjékoztatni a
Vallalkozot. Nem mentesil a Villalkozé a felelosség al6l, ha a Megrendeld az ellenbrzést

elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el;



6./ TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE

Jelen szerz6dés:
teljesitésének helye: Alsénémedi, Dézsa Gyorgy tér 2. szdm alatti, Alsonémedi 815 hrsz alatti

ingatlan (Opél-hdz)
- teljesitésének véghatdrideje: A szerzodéskdtéstOl szamitott 12 hénap.
A véghatdridé kotbérterhes. Az litemtervben foglaltakhoz képest 30 napnél nagyobb késedelem is

kotbérterhes.
A szerzbdésszerli teljesitésnek a jelen szerzddés szerinti kivitelezé€si munkdk hidny- €s hibamentes,

eredményesen lezdrt miiszaki dtadds-dtvétele mindsiil.

7./ VALLALKOZASI DiJ
A Felek jelen szerz6dés ellenértékeként dtaldnydijat dllapitanak meg. A vallalkozdi dij: nett6 183 000

000 HUF + AFA + 5 % tartalékkeret, osszesen 192 150 000 Ft + AFA

A jogerds épitési hatésdg engedélye, valamint a jogerds (zaradékolt) Epitési Engedélyezési
Tervdokumenticid a szerz6dés melléklete.

A Villalkozé kijelenti, hogy jelen szerzddésben végleges vallalkozasi dijat, mint dtaldnyérat hatdroz
meg, azt a szerzodéskotéshez és a villalkozdsi dfj meghatdrozdsdhoz sziikséges valamennyi
informdacid, tény és koriilmény figyelembevételével, az épitési helyszin ismeretében éllapitotta meg.

A villalkozdsi dij magdban foglalja a Villalkozénak a jelen szerzédés targydt képezd épitéssel
kapcsolatos valamennyi koltségét (kiilondsen, de nem kizdrdlagosan az anyagok, alkatrészek,
berendezések és technoldgidk, munkadijak, kozteriilet-haszndlati dijak, valamint az eredmény elérése
érdekében tett sziikséges egyéb raforditdsok) és tisztes hasznat is.

A Villalkozé a viallalkozdsi dijért mindazokat a feladatokat koteles elvégezni, amelyek a
szerzddésszerli teljesitéshez, a rendeltetésszeri haszndlathoz szilkségesek. A vallalkozdsi dij csak
Megrendelé 4ltal hatdlyos jogszabdlyok alapjan el6zetesen, irdsban megrendelt potmunkdk
elvégzésére hivatkozdssal, a felek erre vonatkozd elbzetes, frdsos megdllapoddsdnak megfeleléen
médosithatd, ezen kiviil a vallalkozési dij sem ar- sem 4rfolyamviltozdssal, sem egyéb indokkal nem

modosithato.

8./ VALLALKOZO!I DIJ KIFIZETESE
8.1. Villalkozo a szerzddés tartalékkeret és AFA nélkiili ellenszolgéltatdsa 5%-andl nem magasabb

bsszegl eldleget igényel: igen. Az elbleg kizdrdlag a jelen szerz6dés teljesitéséhez haszndlhato fel,
kiilonosen épitdanyag vasdrldsra, és a teljesités megkezdésének egyéb koltségeire.

Az eléleg felhasznélasdval vdllalkoz6 szdmldkkal igazoltan, a rész- és a végszdmldkban egyenld
ardnyban elszdmolni kételes Megrendelo felé.

8.2. A teljesités sordn (az esetlegesen igényelt elblegen kiviil) legfeljebb 4 db részszdmla és a
végszamla nytjthat be. A részszdmldk benyijidsa esedékességét a pénziigyi- €s miiszaki ilitemtery
tartalmazza.

A részszamlik 20-40-60-80 %-os, a végszdmla 100%-os kivitelezési miiszaki késziiltség esetén
nytjthatd be. Mind a részszdmldk, mind a végszdmla esetében csak a miiszaki ellendr éltal igazclt
kivitelez6i teljesitmény ellenértéke szdmldzhato le.

A részszdmla és a végszamla Osszegét a Megrendeld altal teljesiiésigazoldssal elismert szerzodés
szerinti teljesités mértékének megfelelden kell meghatarozni, dgy, hogy a részszdmla és a végszamla
szerinti netté ellenszolgaliatds a szerz6dés addig megvaldsult értékét, (az addig 100%-ban teljesitett
munka) nem haladhatja meg.

8.3. A részszdmldk és a végszdmla sszegét a Megrendeld kapcsolattartdja és miszaki ellendre 4ltal
egyiittesen megtett teljesitésigazolds alapjdn, cégszerlen kidllitott €s aldirt rész-, illetve végszdmla
ellenében, a Kbt. eléfrdsai szerint Véllalkozé 10103836-04507339-00000005 sz. pénzintézeti
szdml4jdra valé dtutaldssal egyenliti ki a szdmla Megrendel6 altali kézhezvételének napjét kovetd 30
napon beliil a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése figyelembevételével. Amennyiben Villalkozé a
teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, gy Megrendeld a Ptk. 6:130. § (1)~(2) bekezdésétol eltéréen
a kovetkezd szabilyok szerint fizeti ki a szerzédésben foglalt ellenériéket:

a) Villalkozé legkésébb a teljesités elismerésének idépontjdig nyilatkozik, hogy mekkora Osszegre

jogosult az ellenértékbol;



b) Villalkozé legkésobb a teljesités elismerésének idépontjdig nyilatkozik, hogy az 4ltala a teljesitésbe
a Kbt. 138. § szerint bevont alvillalkoz6k egyenként mekkora Osszegre jogosultak az ellenértékb6l;

c) Megrendelé felhivja Véllalkoz6t, valamint a b) pont szerinti alvéllalkozokat, hogy a teljesités
elismerését kovetéen allitsdk ki szdmldikat, egyidejiileg felhivja Oket, hogy amennyiben nem
szerepelnek az ad6zds rendjérol sz616 2003. évi XCIL torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti
koztartozdsmentes addz6i adatbdzisban, nydjtsik be a tényleges kifizetés id6pontjatsl szamitott
harminc napndl nem régebbi egylittes addigazolast;

d) Megrendel6 a véllalkozéi és az alvéllalkoz6i teljesités ellenértékét a szamla kézhezvételét kovetd
harminc napon beliil kdzvetleniil utalja 4t minden egyes Véllalkozonak és alvallalkozénak;

e) a d) pontban foglaltaktdl eltéréen, ha valamely Villalkozonak vagy alvédllalkozénak a kifizetés
idépontjdban az egyiittes addigazolds alapjdn koztatozdsa van, Megrendel6 a véllalkozdi, illetve az
alvallalkozoi teljesités ellenértékét a koztartozds erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint

visszatartja.
Kifizetésre az ad6zds rendjérél sz616 2003. évi XCIL torvény 36/A. §-dban foglaltaknak megfeleléen

keriilhet sor.

8.4. A Villalkoz6 a részszdmldt és a végszamlat (a tovabbiakban egyiitt: "szdmla") 6t példdnyban a
Megrendeld névére és cimére dllftja ki. A szdmldnak tartalmaznia kell a munka megnevezését, a
Megrendeld kapcsolattartéja és a miiszaki ellendre teljesitésigazoldsdt. A szdmla kotelez6 melléklete

az ajanlat részletes, drazott koltségvetéséhez igazod6 leirds.
8.5. A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy szdmldi meg kell hogy feleljenek a hatdlyos

jogszabdlyoknak.

8.6. Megrendeld nyilatkozik arrél, hogy az dltaldnos forgalmi adérdl sz616 2007. évi CXXVIL. térvény
142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan az 4ltaldnos forgalmi ad6t a Megrendel fizeti.

8.7. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Villalkozé a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra
jogosult.

8.8 A Villalkozé a Megrendeld irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség véllaldsira nem
jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség vallaldsért a Megrendel nem tartozik helytallni.

9./ ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE
9.1. A Villalkoz6 alvéllalkozét az ajanlatban megjeldltek szerint vehet igénybe. Alvéllalkoz6 az

ajanlatban megjeldltek szerint mitkodhet kozre.

9.2. Ha a szerzOdéskotést kovetben — a szerzédéskotéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében —
bedllott lényeges koriilmény miatt a szerzodés vagy annak egy része, az ajdnlatban rogzitett
alvéllalkoz6val nem lenne teljesithetd, a Megrendeld ifrdsban més megjeldlt szervezet (személy)
kozremiikodéséhez is hozzdjarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzés szabalyokban foglaltaknak.

10./A SZERZODES MODOSITASA
Tobbletkoltségek felszdmitdsdra kizdrdlag jelen szerzédés irdsbeli médositasa alapjn keriilhet sor.

11./ TELJESITES, ATADAS-ATVETEL
11.1. A kivitelezés megkezdésének iddpontja a munkateriilet dtaddsinak a napja, mely megegyezik a
szerz8déskotés napjaval.

11.2. Részteljesités
Részieljesitésre a pénziigyi-miszaki litemtervben rogzitettek szerint keriilhet sor. A részteljesités

szerzbdésszerii teljesitésének szdmit, ha a Megrendeld kapcsolattartéja €s miiszaki ellenére és a
Villalkozé a részteljesitéssel érintett munkarészeket kozOsen megtekinti, €5 a Megrendeld
kapcsolattartéja és a miiszaki ellendre teljesftésigazoldsa alapjan részteljesités megtorténtét frasban
igazolja.

11.3. A Villalkoz6 legkés6bb az adott teljesitési hatdridé napjat megel6zd 10 nappal a Megrendels
kapcsolattartGja és miiszaki ellendre felé frasban készre jelenti a munkat. A készre jelentés hatdlyossd
vélasakor, de legkésébb az azt kdvetd 6t munkanapon beliil a Megrendeld kapcsolattartéja és miiszaki
ellendre ttjdn koteles a miiszaki atadds-dtvételi eljdrdst a Villalkozo kapcsolattartéjdval megkezdeni.

A mindségellendrzés a Megrendeld és a Villalkoz6 egyiittes jelenlététben torténik.
11.4. Az 4tadds-dtvételi eljards sikeres lezdrdsa érdekében a Felek kotelesek egyiittmiik6dni

egymadssal.



11.5. Felek az atadds-atvételrdl jegyzokonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendeld
iltal jelzett hibdkat, kifogdsokat, hidnyokat, 4tadds-dtvétel minden, barmelyik Fél éltal 1ényegesnek
mindsitett mozzanatat. A Megrendeld jogosult a hidnyok, hibdk megsziintetésére ~ a Villalkozéval
egyeztetett — hatdrid6t szabni.

11.6. A Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés akkor mindsiil szerzodésszerlien teljesitettnek, ha az
4tadds-dtvétel végleges jegyzOkonyvében a Felek egybehangzdéan megdllapitjdk, hogy a kivitelezés
jelen szerzédésben és mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul, hidny- és hibamentesen megfelel,
az épiiletek, épiiletrészek és egyéb a kivitelezés targyat képezd Iétesitmények iizemeltetésre
alkalmasak, a hasznélatba vételi engedély kiaddsanak feltételei fennallnak, valamint e szerz6désben
rogzitett esetleges kartéritési kotelezettségének Villalkozo eleget tett.

11.7. Amennyiben a megadott teljesitési hatdridé napjdig az dtadds-atvételi eljards eredményesen nem
zérul le, vagy amennyiben az iitemtervben foglaltakhoz képest 30 napnél nagyobb késedelem torténik,
gy a Megrendeld jogosult késedelmi kotbért érvényesiteni, ha a késedelem olyan okbdl éll elé,
amelyért Villalkozé felelds. Késedelmi kotbér a nettd vallalkozédsi dij 0,5 %-a/késedelmes nap,
maximum 30 nap.

11.8. A Megrendeld nem szerzédésszeri villalkoz6i teljesités esetén a Polgari Torvénykonyvrdl sz616
2013. évi V. torvény szerint jogosult kellékszavatossdgi jogaival €lni, amelynek a Vallalkozé koteles

eleget tenni.
11.9 A kivitelezési munkdk teljesitése tovabbi feltétele, hogy Villalkozd;

e a hulladékkezelésr6l gondoskodott €s
® a munkateriilet atvétele eldtti dllapotnak megfeleld helyredllitdsarol gondoskodott, valamint
e Megrendel® részére dtadja a megvalésuldsi tervdokumentaciot.

11.10. A Villalkozé az dtadds-dtvételi eljards keretében, a teljesités feltételeként dtad a Megrendeld
részére harom (3) sorozat megvalésuldsi tervdokumentdciét nyomtatott és digitdlis formdtumban is,
amely tartalmazza a megvaldsult dllapot miiszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagot:

e mindségbiztositdsi  dokumentdcié  vizsgdlati  jegyzOkonyvekkel, beépitett anyagok
miibizonylataival,

e magyar nyelvii kezelési ttmutatd, gépkonyvek,

e az épiiletgépészeti és elektromos rendszerek, berendezések probaiizemrél, beszabélyozdsrdl

késziilt jegyzOkonyvei,
érintésvédelmi jegyz6konyvek,

L

® villimvédelmi jegyzOkonyvek,

® a jotallasi jegyek,

e vallalkozéi (kivitelez6i) nyilatkozatok,

® az épitési engedélyben szerepl6 szakhatdsdgi el6irdsoknak megfeleld dokumentumok,

szakhat6sdgonként kiilon fiizve.
11.11. Az 4tadds-4tvételi eljaras teljes koltsége a Villalkozot terheli, illetve a sikertelen dtadés-4tvétel

koltségei is, amennyiben ez a Villalkozé érdekkorében felmeriild okra vezethetd vissza.

11.12. A Villalkozé kotelezettsége a sikeres miszaki 4tadds-dtvételhez és a Megrendel6 4ltal
benyijtandé hasznalatba vételi engedély kérelemhez sziikséges eljdrasok lefolytatdsa, enged€lyek,
nyilatkozatok beszerzése, ilietSleg az ezzel kapcsolatos megrendeldi nyilatkozatokhoz sziikséges

feltételek biztositisa.

12./ IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

12.1. Epitési napl6

Az épitési naplé vezetésére a hatdlyos jogszabdlyok az irdnyadok. Felek az elektronikus épiiési
napl6ba torténd bejegyzéssel értesitik egymdst azokrdl a tudomdsukra jutott, az €pitési tevékenységet
érinté veszélyhelyzetekrdl, tényekrdl és koriilményekrdl, amelyek a jelen szerz8désen alapuld

kotelezettségeik szerzddésszerii teljesitését befolydsoljék vagy veszélyeztetik.

12.2. Kooperaciés targyalds
A szerzbdésszeri teljesités érdekében Felek rendszeresen, hetente legaldbb egy alkalommal

kooperécids targyaldst tartanak.
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Barmelyik Fél irdsban tett kezdeményezésére a mdsik Fél kooperacids lehetdséget biztosit. A Felek a
kooperécids targyaldst a Megrendeld kapcsolattart6ja dltal meghatdrozott helyen, a Felek 4ltal irdsban
elére egyeztetett idépontban tartjdk meg.

A kooperacios targyaldsrdl miiszaki ellendr jegyzokonyvet készit, amelyet a Felek alairnak.

12.3. Tovébbi kapcsolattartds

Jelen szerz8dés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés, kezdeményezés - amennyiben
azt nem az épitési napldban, a kooperdcids targyaldsrol késziilt jegyzOkonyvben vagy egyéb, jelen
szerz8dés szerint a Felek dltal kozosen készitett jegyzokonyvben kozlik -, frasba foglalandd, és eltérd
rendelkezés hidnydban telefax vagy ajédnlott, tértivevényes vagy futdrral megkiildott levél tjan
elkiildend6, amennyiben az érintett Fél faxszdmat illetve postai cimét megadta.

Valamely Fél altal valamely masik Félnek a jelen megallapoddssal 6sszefiiggésben kiildott értesitések
vagy mis kommunikacié céljira a kovetkezd cimek és fax szdmok szolgédlnak:

ha a Villalkoz6 a cimzett:

cégnév: Epkomplex Kft.

Székhely: 2100 Godoll6, Rét u. 37.

Képviseli: Molnar Jézsef ligyvezetd

telefonszdma: 06-28- 420-995

faxszdma: 06-28- 513-556

e-mail cime: epkomplex @epkomplex.hu
ha a Megrendeld a cimzett: Matyus Csaba miiszaki ellendér 2373 Dabas, Kun u. 18. tel/fax:

+3629368301, mobiltel: +36209618480, e-mail: matyus.cs@monornet.hu

A teljesitésigazolds kiaddsdra jogosult épitési miszaki ellenér neve, elérhetdségei: Matyus Csaba
miszaki ellenér 2373 Dabas, Kun u. 18. tel/fax: +3629368301, mobiltel: +36209618480, c-mail:
matyus.cs @monornet.hu

Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy fax szdma megvéaltozna, az adott Fél kételes a
véltozds varhaté bekovetkezése elbtt a masik Felet értesiteni.

Villakoz6 4ltal a teljesitésbe bevont felelés miiszaki vezetok:

Epitész felelds miiszaki vezetd:
Barta J6zsef

tel: 20/455-9887

fax:28/420-995

e-mail:epkomplex @epkomplex.hu
cim: 2100 G6dolis, Rét utca 37.

Gépész felelds miszaki vezetd:
Zsok Attila

tel: 20/455-9910

fax:28/420-995

e-mail:epkomplex @epkomplex.hu
cim: 2100 G6dollo, Rét utca 37.

Elektromos felel6s miiszaki vezeto:
Szebeni Vilmos Roland

tel: 20/919-4231

fax:28/420-995

e-mail:epkomplex @epkomplex.hu
cim: 2100 Go6dolls, Rét utca 37.

12.4. Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike jelen szerz6dés szerint vagy azzal
kapcsolatban a mésik Félnek, vagy valamely mdsik személynek ad, kiild vagy kézbesit:
- faxon torténd tovabbitds esetén azt kovetd elsé munkanapon valik hatdlyossd, amikor a fax fogaddsat
bizonyit6 OK feliratd visszajelzést a kiildd6 Fél kézhez Kkapja, az ily médon elkiildstt fax
kézhezvételére vonatkozé vélelmet a cimzett Fél akkor dontheti meg, ha hitelt érdemld médon
bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy



- levélben torténd tovabbitds esetén akkor vélik hatdlyossd, amikor az ajdnlott és tértivevényes
kiildeményként, vagy futdrszolgédlat utjdn tovabbitott levelet az adott cimre kézbesitették, illetve a
kézbesités sikertelensége esetén Ot munkanappal azutdn, hogy a kézbesitést az adott Félnek
sikertelentil megkisérelték.

12.5. A Kkapcsolattartdsra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akaddlyozé korilményekrsl
haladéktalanul frdsban értesiteni egymast és kezdeményezni a sziikséges intézkedést. Személyiikben
torténd valtozdsrdl a Felek kotelesek egymdst egy munkanapon beliil irdsban értesiteni.

13./ TOBBLETMUNKA
Villalkozé kijelenti, hogy a helyszin és a jelen szerz0dés 4./ pontjiban hivatkozott dokumentumok

felillvizsgdlata sordn kelld gondossidggal jart el. Kijelenti, tudomdssal bir arrél, hogy tobbletmunka
ellenértéke kiilsn nem szamolhat6 el tekintettel arra, hogy a véallalkozéi dijat Villalkozé az esetlegesen
felmeriilé tobbletmunkékra tekintettel dllapitotta meg, Megrendeld pedig erre tekintettel fogadta el.

14./ POTMUNKA
Jelen szerzodés alapjan pétmunka a tervdokumentdcié megval6sitasdn tilmenden felmeriilé munka.

Villalkoz6 kijelenti, tudomdssal bir arrdl, hogy a Megrendeld iltal el nem rendelt pétmunka nem
szdmolhat6 el, tovdbba azon pétmunka sem szdmolhaté el, amelyet ugyan Megrendelonek miiszaki
sziikségességbdl a rendeltetésszerii haszndlat érdekében el kellett rendelnie, de amelynek miiszaki
sziikségességével a Villalkoz6 az dtaldnydfj meghatdrozasakor elSzetesen kelld gondossig mellett
szdmolhatott volna. Esetleges pdtmunka esetén a kozbeszerzési torvény és az egyéb hatédlyos

jogszabélyok alapjan kell eljarni.

15./ A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES

15.1. Kotbér

15.1.1. A Villalkozé késedelmes teljesftése esetén — ide értve a pénziigyi-miiszaki {itemtervben
rogzitett  végteljesitési hataridé be nem tartdsat és ide értve a pénziigyi-miszaki litemtervben
foglaltakhoz képest 30 napndl nagyobb késedelem esetén is — késedelmi kotbért koteles fizetni a
Megrendeldnek, ha a késedelem olyan okbél all el6, amelyért Villalkozé felelds. Késedelmi kotbér a
nett$ vallalkozasi dij 0,5 %-a/késedelmes nap, maximum 30 nap. A kotbér érvényesitése a vdllalkozdsi
dij fizetményébe t6rténd beszdmitassal torténik. A Megrendeld a teljesitésigazoldsban koteles rogziteni
a késedelem tényét és id6tartamat. Amennyiben a kotbér a véllalkozdsi dijba torténé beszamitdssal
nem érvényesithetd, a Villalkozé a kotbért a Megrendeld irasbeli felszdlitdsdra, a felsz6litds
kézhezvételét kovetd tiz napon belil a Megrendeld jelen szerzédés szerinti bankszdmldjara vals
atutaldssal koteles rendezni.

15.1.2. A Megrendeld a szerz6dés szerinti kotbér érvényesitésén feliil a késedelembdl szdrmazd karat
is érvényesitheti.

15.2. Biztositékok

15.2.1. A szerzddés teljesitésének elmaraddsaval kapcsolatos igények biztositékaként (a tovdbbiakban:
teljesitési biztositék) a szerzédés szerinti, dltaldnos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgéltatds 5%-
anak megfeleld Osszegli teljesitési biztositék nyijtandé a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint.
15.2.2. A szerzbdés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztosit€kaként (a tovabbiakban: j6tdlldsi
biztositék) a szerzddés szerinti, dltaldnos forgalmi adé nélkiil szdmitott ellenszolgiltatds 5%-dnak
megfeleld Osszegli jotalldsi biztositék nyujtandé a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint, melynek
fel nem hasznalt 8sszegének fele a sikeres miiszaki dtadds atvétel lezdrdsdtdl szadmitott 3 évet kovetden
véllalkozonak visszajér.

15.2.3. A teljesitési biztositékot a szerzddés hatdlybalépésekor, a jotdlldsi biztositékot a jétalldsi
kotelezettség kezdetét kovets 15 napon beliil kell rendelkezésre bocsatani. (A teljesitési biztositék és a
jotalldsi biztositék a tovdbbiakban egyiittesen: biztositék).

A teljesitési biztositék nydjtdsdnak elmulasztdsa esetén a Megrendeld a masodik helyezettel kothet
szerzbdést, amennyiben hirdetett mésodik helyezettet.

A j6talldsi biztositék nyujtdsdig a végszdmla nem fizethetd ki.
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A teljesitési biztositék a haszndlatbavételi engedély megrendeld éltali kézhezvételét kivetd 30 napon
beliil jar vissza a Villalkozénak, azzal, hogy a teljesitési biztositék visszafizetésének-, illetSleg
felszabaditdsanak dituma nem lehet kordbbi, mint a jétélldsi biztositék véllalkozé 4ltali nyujtdsdnak

détuma.
15.2.4. A teljesitési és jotalldsi biztositék a 15.2.3. pont szerinti hatarid6kig teljesithets a Kbt. 134. §

(6) bekezdés a) pontja szerint.
15.2.5. A jotallasi biztositék Megrendeld fizetési szdmldjdra torténd befizetés helyett a végszdmla

ellenértékébdl levonds titjdn is biztosithato.

15.2.6. Amennyiben Megrendelé hibat észlel, azt frasban kozli a Villalkozéval. A Villalkozé — a
Felek eltérd irdsbeli megallapoddsa hidnydban — a kozlés kézhezvételét6l szdmitott 6t munkanapon
beliil koteles a szavatossagi, illetéleg jotalldsi korbe es6 hibat a Megrendeld kérésének megfelelGen
kijavitani, kivéve a rendeltetésszerii haszndlatot akaddlyozd, szavatossagi, illetbleg jotdllasi korbe esd
hibét, melynek javitdsat koteles Vallalkozé egy munkanapon beliil megkezdeni €s a lehetd legrovidebb
idén beliil, de legkésdbb 5 munkanapon beliil befejezni. Amennyiben a Villalkozo a hibét a fenti
hatdridén beliil nem javitja ki, a Megrendel6 tovdbbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hibdt
a biztositék terhére maga kijavitani illetve mdssal kijavittatni. A biztositék korldtozds nélkiil és
visszavonhatatlanul igénybe vehet, ha a lehivas feltételei fenndllnak. A teljesitési biztositék
korlatozas nélkiil és visszavonhatatlanul lehivhaté, ha Villalkozé a kozbeszerzési ajdnlatdban
foglaltakat hatdridére nem teljesiti. A j6tallasi biztositék korlatozds nélkiil és visszavonhatatlanul
lehivhat6, ha Villalkoz6 hibés teljesitése esetén jotdlldsi, vagy szavatossigi kotelezettségeit nem
teljesiti.

15.2.7. A Villalkoz6é a Megrendeld kijavitdsra vonatkozé dontését nem birdlhatja felill, és koteles a
biztositék és a javitdsi koltség kiilonbozetét a Megrendeld irdsbeli felszdlitdsdra €s cégszeriien
kiallitott és aldfrt szdmia ellenében tiz napon belill a Megrendeld bankszdmldjdra val6 4tutaldssal

rendezni.
15.2.8. A Megrendeld a javitdst az ésszerii és indokolt gazddlkodds keretei kozott koteles

végrehajtatni.
152.9. A jotallasi idészak végén a Felek helyszini bejdrdst tartanak, megallapitdsaikat

jegyzokonyvben rogzitik.

15.2.10. Amennyiben a jétdllds idétartama alatt a Megrendeld kifogdst nem tdmaszt vagy a jotalldsi
biztositéknak csak egy részét veszi igénybe a Megrendeld a jotdllasi biztositékot, vagy annak
fennmaradé részét visszafizeti, illetve felszabaditja a Villalkozé részére a jotallasi idOtartam lejartat
kovetd 30 napon beliil.

15.2.11. A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a Megrendeld a kotbér illetve a biztositékon tilmenden
jelen szerzddés megszegésébol eredd kardt is jogosult érvényesiteni a polgdri jog dltaldnos szabalyai

szerint.

15.3. JOTALLAS:
15.3.1. Vallalkozé a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkdk hibdtlan elvégzéséért jotallast

vallal. A j6tallasi id6 mértéke az eredményes miiszaki 4tadds-dtvételi eljdrds lefolytatasatol szamitott

72 hénap.
15.3.2. Jotallasi és szavatossdgi kotelezettségeket a Felek a Polgdri Torvénykonyv és az egyéb

hatélyos jogszabélyok figyelembevételével kezelik.

15.3.3. A kijavitott, kicserélt berendezésekre a Villalkozo jotalldsat kiterjeszti.

15.3.4. A Villalkozé jotallasi kotelezettsége az adott hiba tekintetében megsziinik, ha a hiba
rendeltetésellenes vagy szakszeriitlen haszndlat, karbantartds hidnya, illetve tdrolds, szdndékos
rongilds, vagy er6szakos behatds, elemi kr miatt kdvetkezett be.

15.3.5. A Felek a teljes kor(i miiszaki dtadas-atvételtdl szdmitva évente és a jotalldsi ido eltelte elétt
egy hénappal uté-feliilvizsgdlati eljardst tartanak, amelyet a Megrendel6 képviselGje készit eld, €s arra
meghivja a Villalkoz6t. Az ott készitett jegyzOkdnyvben feltiintetett hibak kijavitdsa, illetve a
hidnyossigok megsziintetése a Vallalkozé harminc napos hatdridon beliili kbtelezettségét képezi.
15.3.6. A meghibdsoddsokat frdsban az aldbbi cimen kell bejelentent:

cégnév: Epkomplex Kft.

Székhely: 2100 Godollo, Rét u. 37.

Képviseli: Molndr J6zsef ligyvezetd
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telefonszdma: 06-28- 420-995
faxszdma: 06-28- 513-556
e-mail cime: epkomplex @epkomplex.hu

16./ KARESETEK, KARTERITES:

16.1. Kareset bek&vetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrovidebb idon belill a kdrokozs, a
Megrendel6 és a Villalkozd jelenlétében jegyzokonyvet kell felvenni.

Amennyiben a Villalkoz6 nincs jelen, dgy a jegyzOkonyv atvételét kdvetd huszonnégy 6rin beliil
koteles észrevételt tenni. Ennek elmulasztdsa esetén a jegyz6konyvben foglaltak utébb nem képezhetik
vita tdrgyat. A Villalkozonak a kdresemény kivizsgildsdhoz a késdbbiekben joga van.

16.2. A Villalkozé a szerzédéshez annak aldfrdsakor csatolja és a kivitelezés végéig fenntartja a
legaldbb a szerz6déskotésidl érvényes, legaldbb 50 millié Ft/év és legaldbb 20 millié Ft/kdresemény

kifizetési limitértéki épités-szerelési kivitelezbi felelosségbiztositdsat.

17./ A TULAJDONJOG ES A KARVESZELY
A Kkérveszély viselése a miiszaki 4dtadds-dtvétellel egy idOben megtartand6 iizembe helyezési eljaras

lezardsdval szall 4t a Megrendeldre, de a beépitett épitéanyagokon és berendezéseken a Megrendeld
beépitéssel tulajdonjogot szerez.

A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések szdllitdsa szdllitolevéllel torténik. Mind a széllitds,
mind a helyszini tdrolds a Villalkozé felel6sségi korébe tartozik.

18./ FELMONDAS
A Megrendelé jogosult a szerzddést rendkiviilli felmondédssal megsziintetni, ha a Villalkozé a

végteljesitési hatdridot illetéen, vagy a pénziigyi-miiszaki ltemtervben foglaltakhoz képest olyan
okbdl, amelyért Vallalkozé felelds, 30 napot eléré vagy meghaladd késedelembe esik. Villalkozo
jogosult azonnali hatdllyal felmondani a szerz6dést, ha a Megrendeld barmely fizetési
kotelezettségével - olyan okbdl, melyért Megrendeld felelds - 30 napot elérd, vagy meghaladé

késedelembe esik.

19./ VIS MAIOR
A Felek megéllapodnak abban, hogy egyik Fél sem felel6s, illetve vétkes a jelen szerzédésben foglalt

kotelezettségek azon hibdiért, vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior
bekovetkezése esetén minden Fél maga viseli a sajat érdekkorében felmeriil6 kért.

Vis maior alatt értend6 minden olyan elhdrithatatlan kiilsé ok, mint példdul f6ldrengés, felhdszakad4s,
arviz, szélvihar, amely megakadalyozza a Felet a szerzOdéses kotelezettségek teljesitésében.

Vis maior bekovetkezése esetén az erre hivatkozé Fél koteles a miasik Felet haladéktalanul értesiteni,
és egyidejiileg javaslatot tenni az ennek folytdn bekoOvetkez6 késedelem, illetve hibds teljesités
kikiiszobolésére.

A Felek nem tekintik vis maior esetének barmely Fél dtalakuldsdt, felszdmol4sat, illetve

fizetésképtelenségét.

20./ A sZERZODES HATALYBALEPESE
Jelen szerz6dés mindkét Fél altal torténd aldirds napjdn tovabbi jogeselekmény nélkiil 1ép hatdlyba.

21./ A SZERZODES MODOSITASA
Jelen szerzddést a Felek kozos megegyezéssel frdsban modosithatjdk, ha az a Kbt. 141. §-val

dsszhangban van.
Nem mindsiil a jelen szerz6dés moédositdsdnak a Felek cégadataiban, bankszdmlaszdméban, a

kapcsolattarték adataiban bekovetkezd véltozdsok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul frdsban
tdjékoztatni egymast ezen véltozasokrol.

22./ KOLTSEGEK
Jelen szerz8dés elkészitésével és letdrgyaldsdval, valamint jelen szerzédésben foglalt mds

jogiigyletekkel, cselekményekkel 6sszefliggésben a Felek viselik sajat koltségeiket.
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23./ VEGYES RENDELKEZESEK
23.1. A Felek rogzitik, hogy mindennemii joglemond® nyilatkozat csak irasban érvényes.

Amennyiben a jelen szerz8dés barmely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utébb azzi
valik, a szerz6dés tovabbi rendelkezései véltozatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan szerz6dési részt a felek olyan rendelkezésekkel potoljék, amelyek a jelen
szerz6déssel szabalyozott gazdasdgi célkitlizéshez legkozelebb allnak.

Ha a tdrgyaldsok nem vezetnek eredményre, barmelyik fél kérheti a bir6sdgtdl az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan részre a szerz6dés tartalmdnak megallapitasat.

23.2. A Villalkozé a Megrendelével szemben fenndllé kovetelését kizdrdlag a Megrendeld frasos
hozzajéruldsa esetén engedményezheti.

23.3. A Felek vallaljak, hogy jelen szerz6désben meghatdrozott feladataik elldtdsa sordn tudomasukra
juté minden olyan mds informdcidt, adatot és dokumentumot, amelyek felhaszndldsa vagy harmadik
f&l részére torténd dtaddsa az érintett Félre nézve kozvetlenill vagy kdzvetve hdtrannyal jar, vagy jarhat
— id8beli korldtozds nélkiil — bizalmasan, iizleti titokként kezelik, és azokat kizdrdlag a jelen szerz6dés
keretein beliil haszndljdk fel. A Felek ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes kartéritési
felelésséggel tartoznak. Jelen pontban foglalt titoktartasi kotelezettség nem képezheti akadélyat, hogy
a Felek jogszabalyban eldirt adatszolgaltatasi kotelezettségeiknek eleget tegyenek.

23.4. Jelen megillapodds négy darab eredeti példdnyban késziilt, amelybSl ketté példany a

Megrendel6t, kettd példany a Vallalkozot illeti.
23.5. A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekre a Magyarorszdgon alkalmazandd hatélyos

jogszabdlyok rendelkezései az irdnyaddk.
23.6. Felek esctleges jogvitdjuk elbirdldsira a Megrendeld székhelye szerinti magyar birésdgok
illetékességét kotik ki, medidtori kozremiikodést nem vesznek igénybe.
23.7. A Felek képvisel6i jelen szerzédést magukra nézve kotelezonek ismerik el, helybenbagydlag
alafrjak. Kijelentik, hogy a szerzodés aldfrdsdra jogosultak, a szerz6dés hatdlybalépéséhez tovabbi
jogcselekményre nincs sziikség.
23.8. Megrendel a Kbt. szabdlyai szerint jarul hozz4 alvéllalkoz6 igénybevételéhez.
23.9. Villalkoz6 a szerzddés teljesitésében igénybe vesz-e alvéllalkozo kivitelezot: igen.
23.10. Véllalkoz6 nem jérul hozza alvéllalkozdja tovabbi alvéllalkozoi igénybevételéhez.
23.11. Megrendeld a szerz8désben meghatdrozott épitSipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.
23. 12. Felek a nettdé vallalkozoi dij 5%-dnak megfeleld Osszegl tartalékkeretet kotnek ki, A
tartalékkeret kizdrdlag az épitési beruhdzds teljesitéshez, a rendeltetésszerli é€s biztonsigos
haszndlathoz szitkséges, kellé gondossdg mellett elére nem ldthaté tobbletmunkak ellenértékének
elszdmoldsara hasznéthaté fel olyan médon, hogy a Villalkoz6 ezen munkdkat, azok elére nem lathat6
tobbletmunka jellegének bizonyitékaival, és annak vdrhat6 koltségeivel egyiitt elézetesen, irdsban jelzi
Megrendel6 felé, a Megrendel6 pedig azt kizdrdlag eldzetesen, {rdsban rendelheti meg a tartalékkeret,
mint ellenszolgiltatds mértékéig. A tartalékkeret felbaszndldsa nem vonja maga utdn
szerz6désmébdositas vagy Uj kdzbeszerzési eljaras lefolytatdsdnak sziikségességeét.
23.13 Felek a Magyarorszdgon hatdlyos jogszabdlyok betartdsdra €s betartatdsdra kotelezettséget
véllalnak.
23.14 Villalkozé koteles tiirni a Megrendeld, illetdleg a jogszabdlyban meghatdrozott szervek és
személyek helyszini, illetdleg egyéb ellenérzéseit és azok sordn egyiittmitkddni koteles, részt vesz
szilkség szerint a megbeszéléseken, adatot, iratot szolgdltat, biztositja a fizikai eszkdzokhoz vald
hozzaférést, illetbleg kozremiikodik egyéb, a Megrendeld, vagy fenti szervezetek dltal igényelt
esetekben és médon.
23.15 A jelen kozbeszerzési szerz6désnek a teljesitése sordn keletkez6, szerzoi jogi védelem ald esd
alkotdson Megrendeld teriileti korlatozds nélkiili, kizdrGlagos és harmadik személynek dtadhat6
felhasznaldsi jogot szerez. A Megrendeld jogot szerez tovabba az ilyen alkotés dtdolgozésara is.
23.16 Vallalkoz6
a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a kozbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja  szerinti  feltételeknek nem megfeleld tdrsasdg
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tekintetében meriilnek fel, és amelyek Véllalkoz6 addékdteles jovedelmének csdkkentésére

alkalmasak;
b) a szerzbdés teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld

szdmdra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekr6l
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

23.17 Villalkozé a szerzddés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a

Megrendelé szdméra megismerhetdvé teszi s a 23.16. pont szerinti ligyletekrél a Megrendelt
haladéktalanul értesiti.

23.18 Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan

hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatdsar6l gondoskodni
tudjon —, ha
a) Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatdrozott
feltétel;
b) Villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban

meghatarozott feltétel.

23.19 A 23.18. pont szerinti felmondds esetén Villalkozé a szerz6dés megsziinése el6tt mér

teljesitett szolgdltatds szerzodésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

23.20 A kiilfoldi adéilletéségli Vallalkozd koteles a szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast

csatolni, hogy az illet6sége szerinti adéhat6sdgtol a magyar adéhatésdg kozvetleniil beszerezhet
Vallalkozodra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

23.21 Projekttarsasdg alapitdsdra nincs lehet6ség.
23.22 A megajanlott homlokzati ablakok h6dtbocsatdsi tényezbje 0,9 W/m?K
2323 Villalkozé atlagos fizikai dllomdnyi 1étszdma a legutdbbi lezért lizleti évben 28 £6.

Mellékletek
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Kiviteli tervdokumentacid

Részletes, arazott koltségvetés és Osszesitd

Epitési hatGsdg jogerds épitési engedélye

Teljesitési biztositék

Felelésségbiztositasi szerz6dés, vagy kotvény mésolata

Pénziigyi, miiszaki litemterv
Kornyezetvédelmi kovetelmények figyelembevételére tett szakmai ajanlat

Alsénémedi, 2016. jinius 22.
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PESTMEGYEI KORMANYHIVATAL
GyvALLJARASTHIVATALA
EriTESGaYI O8SZTALY

2360 Gyal, Kérosi ut 112-114. - telefon: 36-29/544-111 « fax 36-29/544-108
e-mail: epitesugyihivatal@gyal.pmkh.gov.hue webcim: www.kormanyhivatal. hu/hu/pest

Ugyiratszam (E TDR azonositd): 201500060475
Iratazonosito: IR-000566405/2015
Iktatészam: PE-08D/EP/506-18/2015
Ugyintézé: Kovéacs Andrea
Elérhetésége: +3629544139

kovacs.andrea@gyal.pmkh.gov.hu

Targy: 2351 Alsénémedi, Dézsa Gybrgy tér 2. sz.,
815 hrsz.-U ingatlanon meglévd éplilet atalakitdsa
épitési engedélyezési eljarés

A Pest Megyei Kormanyhivatal Gyali Jarasi Hivatala Epitésiigyi Osztaly épitéshatésagi hataskorében az
aldbbi déntést hozom:

HATAROZAT

Alsénémedi Nagykézség Onkormanyzata (2351 Alsénémedi, F6 Gt 58.) épittetdé kérelmére a 2351
Alsénémedi, Dézsa Gydrgy tér 2. sz., 815 hrsz. alatti — Alsonémedi Nagykdzség Onkormanyzata
tulajdonaban 16v6 - ingatlanon, Triskell Epllettervezé Kit. (1034 Budapest, Kecske u. 25., tervezé: Horvath
Zoltan E1-13-0007) altal készitett épitészeti-miszaki tervdokumentacié alapjan a meglévé épiilet

atalakitasara az épitési engedélyt megadom.

A tervdokumentécio szerinti tervezett netté hasznos alapteriilet; 1203,33 m?
- A meglévd netié alapteriilet: 1168,53 m?
- A tervezett beépitetiség: 58 % {nem valitozik)
- Atervezeit épllletmagassag: 4,81 m (kialakult)
-~ A tervezett zoldfeltlet: 4.8 %

Az épllet szamitott épitményértéke: 228.632.700,- forint

ELEXTROMIKUSAN HITELESITVE ZARADEKOLYA - ETDR

C/ ELEXTRONIKUSAN HITELESITYE

ZARADEKOLYA ~ ETDR




Az eljarasban részt vevd szakhatésagok allasfoglalasai:

A Pest Megyei Kormanyhivatal Dabasi Jarasi Hivatala Népegészségiigyi Osztaly aital kiadott: PE-
04R/032/02343-2/12015 szamU szakvéleménye szerint:

JAlsénémedi Nagykdézség Onkormanyzata (székhely: 2351 Alsénémedi, FG it 58.) épitteté kérelme alapjan
2351 Alsonémedi Dézsa Gyorgy tér 2. sz., 815 hrsz. alatti ingatlanon meglévé éplilet &talakitas épitési
engedélyezési eljdrasaval kapcsolatban a Pest Megyei Kormanyhivatal Gyali Jarési Hivatal Epitésigyi
Osztélya a PE-08D/EP/506-7/2015. (igyiratszami megkeresésére az alabbi valaszt adom:

Az ETDR rendszeren keresztil megkild6tt dokumentaciot attanulméanyoziam és megallapitottam az
alabbiakat:

1. A vizsgélt, az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatéséagi eljarasokrol és ellenGrzésekrdl, valamint az
épitésigyi hatésagi szolgaltatasrol sz6lé6 312/2012. (XI. 8.) Kormanyrendelet 6. mellékletének Iil.
tabldzat 5 pontigban megjelolt szakkérdések alapjan a targyi épitési engedély kiadasanak
jogszabalyi akadalya nincs az alabbiak betartasa esetén:

e g teakonyha részen kézmosdasi, mosogatasi lehetéséget kell biztositani.
e a létesitmény teriletén ivoviz minGségl folyovizet kell bizfositani amelyet a
hasznalatbavételi engedélyezési eljaras sordn vizminta eredménnyel kell igazolni.”

A Pest Megyei Kormanyhivatal Miszaki Engedélyezési és Fogyasztévédelmi FSosztaly Kozlekedési
Utiligyi Osztaly altal kiadott UT/2312/4/2016 szamu szakvéleménye szerint:

Pest Megyei Kormanyhivatal Gyali Jarasi Hivatal Jarasi Epitésiigyi Osztaly— mint ligygazda — részére

a targyi (gyben az alébbi
szakvéleményt adom.

Targyi épitéshatéségi engedély kiaddsa az Uttigyi szempontokat az alabbiak figyelembe vételével nem sérti.
A dbntés rendelkezé részében rogziteni sziikséges az alabbiakat:

1. Magyar Kozt Nonprofit Zrt. PES-5176/2/2015 szamu 2015. november 6. napjan kel k 6z itk ezelbi
hozzéjérulasét megadta. Az abban foglalt elGirdasokat be kell tartani.

2. Alsénémedi Nagykézséy Polgdrmestere 266-29/2015 szamd 2015. oktober 19. napjan kelt
kozutkezeldi hozzéjarulaséat megadta. Az abban foglait eldirasokat be kell tartani.

3. A kialakitand6 parkolohelyek szamanak meghatdrozdsa sorén — eltéré helyi 6nkormanyzati rendelet
hidnyéban — az orszagos teleplilésrendezési és épitési kbvetelményekrdl szolé 253/1997. (XII. 20.)
Korményrendelet (OTEK) 42. §-ban foglaltakat kell figyelembe venni. A parkol6helyek és az azok
hasznélatdhoz szilkséges kiszolgalé (df)leriilet méreteinek meghatarozasanal A parkolédsi
létesitmények geometriai tervezése” e-UT 03.02.31 (UT 2-1.210:2005) szamu Utlgyi Miszaki
Elsirésban foglaltak betartasat kGtelezGen elbirom.

4. A ftervezett kézforgalom elél elzart belsG utakat és parkolckat egyeértelmi jelzésekkel (kapu,
sorompé, ,mindkét iranybol behajtani tilos” jelzOtabla alatta a kivétel jellegére utalo kiegészité
tablaval stb.) el kell kiléniteni a kozuthdlozattél. A parkolok rendeifetésszeri hasznalatat és
megkbzelithetbségét a nyitva tartas ideje alaft folyamatosan biztositani kell. Felhivom a figyelmet,
hogy az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének engedelyezésérdl sz6l6



A Pest

93/2012. (V.10.) Korményrendelet 4. § (2) bekezdés értelmében, a kbzlek edési hatéségi engedély
mellézése a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb engedélyek beszerzésének szilkségességét nem
érinti és nem mentesit a munkavégzés szabalyszerliségért valé felelGsség albl.
A kéziti kozlekedés biztonsdga érdekében — az utak épitésének, forgalomba helyezésének és
megszintetésének engedélyezésérbl sz6l6 93/2012. (V.10.) Kormanyrendelet 19. §-ban foglaltak
figyelembe vételével — az alabbi részletes elbirdsokat a kivitelezés soran be kell tartani:

a. A telken belill kialakitandd kézforgalom eldl elz art rakodd és parkold terileten a megfordulas

lehetdségét biztositani kell. A kézuira hatramenet t6rteénd kihajtas tilos.

Az orszagos telepiilésrendezési és épitési kdévetelményekrsl 253/1997. (XII. 20.) Korményrendelet
47.§ 8-10. pontja alapjan, a kialakitando parkoléhelyek teriletére hull6 csapadékviz. nem
veszélyeztetheti a szomszédos ingatlanokat, a kbzut vizelvezetb-rendszerébe pedig csak az érintett
kéziutkezels elGzetes hozzajaruldsa alapjan vezethetd.
A Kkt. 36. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével kivitelezési munka soran a kézut
tertiletét igénybe venni, illetve a kézuton forgalomkorlatozassal jard tevékenységet végezni, csak az
érintett k 6z utkezelb elbzetes hozzajarulasanak birtokaban szabad.

Az épilet haszndlatba vételének alapvetd feltétele, hogy a terven szerepld illetve eldirnt kizlekedési
létesitményekkiépiijenek, azok a rendelfetésszend haszpélatra alkalmasak legyenek fovdbbd
elégitsék ki a forgalombiztonsagi kovetelménveket.”

Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatésag Monor Katasztréfavédelmi Kirendeltség altal kiadott

36350/2533-1/2015.4lt. szam( (ETDR azonosité: 201500060475) szakhatosagi allasfoglalasa:

JA Pest Megyei Kormanyhivatal Gyali Jérasi Hivatala Epitésigyi Osztaly (2360 Gyal, Kérosi it 112-114.)
megkeresése alapjan Alsénémedi Nagykozség Onkorményzata (2351 Alsénémedi, F6 ut 58.) kérelmére,
2351 Alsénémedi, Dézsa Gyérgy tér 2. hrsz.: 815 szam alatti ,Opal hdz” épitési engedély megadasédhoz

tlzvédelmi szempontbdl

1)

2)

3)

4

feltételekkel jérulok hozza
A kivitelezés soran alkalmazott azon épiiési termékek - amelyre vonatkozéan a jogszabaly
kovetelményt tamaszt - tlzvédelmi megfelelbséget igazold iratokat, teljesitményigazolasokat,
tanusitvanyokat (kivitelez6k szakvizsga bizonyitvanyét) ETDR rendszerben feltoltve a Pest Megyei
Katasztréfavédelmi Ilgazgatéség Monor Katasziréfavédelmi Kirendeltségen a hasznélatbavételi
eljaras soran igazolni kell.
A hasznélatbavételi eljaras el6tt a villamos berendezéseket szemrevételezéssel és vizsgélattal a
vonatkoz6 miiszaki kévetelménynek megfelelden, vagy azzal legalabb azonos biztonséagot nyujté
miszaki megoldas szerint ellen6rizni kell. Az ellendrzésrél késziilt dokumentumot (a vonatkozé
miszaki kovetelmény alkalmazésa esetén a dokumentumot a szabvany mellékieteit figyelembe
véve kell elkésziteni) a hasznalatbavételi kérelem mellékleteként az ETDR rendszerbe sziikséges
feltélteni.
Az épiilet villamcsapasok hatdsdval - szembeni ~védelem megfeleléségének biztositaséra
villamvédelmi berendezés kivitelezése elbtt, villamvédelmi kockézatelemzést kell végezni és
amennyiben villamvédelmi berendezés létesitése sziikséges, ugy azt csak kiviteli tervdok umentacio
alapjan lehet létesiteni. A hasznélatbavételi eljaras soran az épllet villamvédelmi berendezésének
megfeleiéségét igazold iratot a hasznélatbavételi kérelem mellékleteként az ETDR rendszerbe
szuik séges feltdlteni.
A hasznélatbavéieli eljaras sordn az épllet mértékadé tlizszakasz 1142 m? alapteriilete alapjan
el6irt 1800 liter/perc oltdviz-intenzitds szikséges biztositani 60 percen keresztilf. Az oltéviz
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5)

megfelel6ségét a keérelem benydjtasa el6tt legfeliebb fél éwel korabban készilt vizforras(-ok)
egyidejii mérésérél késziit fellivizsgalati jegyzdkényvvel szikséges igazolni, melyeket a
hasznélatbavételi kérelem mellékleteként az ETDR rendszerbe sziikséges feltblteni.

A beépitett thzjelz6 berendezés létesitését és hasznalatbavételét a Monon Katasziréfavédelmi

Kirendeltségen engedélyeztetni szikséges.

A szakhatéségi allasfoglalas ellen 6néllé jogorvosiatnak helye nincs, az csak az eljaré hatosag hatarozata,
ennek hianyaban az eljarast megsziintets végzése elleni jogorvoslat keretében tamadhato meg.”

A Pest Megyei Kormanyhivatal Miszaki Engedélyezési és Fogyasztévédelmi Foosztaly Mérésiigyi és
Miszaki Biztonsagi Osztaly altal kiadott BPS/003/04219-2/2015. szdm( szakvéleménye szerint:

/a. Szakkérdésben adott dlldsfoglalés rendelkezései:

1.

Féosztalyomat a létesitmény haszndlatbavételi engedélyezési eljarasa soran miszaki biztonségi
szakkérdésben meg kell keresni.

érvényes karbantartasi-, javitési szerzédés masolatat.

I/b. Szakkérdésben adott éllasfoglalas rendelkezé részében teit figyelemfelhivas:

1.

Az elkésziilt felvono berendezéseket hasznalatba venni csak az engedélyezd hatosédghoz benydjtott
kérelem alapjan megszerzett hasznélatbavételi engedély birtokaban lehet. A nyilvantartott szervezet
altal kidllitott alkalmassagi nyilatkozat keltétél szamitott 60 napon belil a tulajdonos (vagy
meghatalmazottja) koteles a hasznélatba vétel engedélyezését az elbirt mellékietekkel, az épitési
engedélyt kiadé hatdésdgtél Irasban kérelmezni. A hasznélatbavételi engedélyezeési eljarasban
Féosztélyom szakkérdésben nyilatkozik. A berendezés a hasznalatbavételi eljaras lezardsaig
ideiglenes jelleggel hasznélhato.

Az engedélyezési zaradékkal ellétott terviél eltémi csak elbzetes engedélyem alapjan szabad.

A létesitmény hasznalatba véielekor a vonatkoz6 jogszabélyok és szabvényok elbirdsain kivil a
32072010 (X11.27.) Korm. rendeletben el6irt miiszaki biztonsagi engedélyezési és vizsgalati eljaras ok
lefolytataséat kell Hatésagomtdl kérelmeznil”

Alsénémedi Nagykozség Onkormanyzatanak Polgarmestere altal kiadott: 266-30/2015. szamu

nyilatkozata:

JAlsénémedi Nagykézség Onkormanyzata részérdl nyilatkozom, hogy Onkorményzatunknal nincs

telepiilésképi véleményezési eljaras.”

Az épitési engedély a jogerGssé és végrehajthatéva valasinak napjatél szamitott harom évig

hatalyos, kivéve, ha

a) a hatalyossaga alatt az épittetdé kezdeményezte a hosszabbitast és az épitési engedély
hatalyat az épitésigyi hatdsag a jogszabalyban meghatarozoitak szerint meghosszabbitotta,
vagy

b) az épitési tevékenységet a hatdlyossaga alatt (az épitési naplé megnyitasaval igazoltan)
megkezdiék és az épitési tevékenység megkezdésétdl szamitott &t éven belll az épitmény
hasznalatbavételének tudomasulvételére alkalmassa vélik.



Déntésem ellen a kozléstdl szadmitott 15 napon belll a Pest Megyei Kormanyhivatal Hatdsdgi, Oktatasi és
Térvényességi Fellgyeleti Féosztaly Epitéstigyi Osztalyanak cimzett onallé fellebbezéssel lehet éini. A
fellebbezést az elséfokl hatésagomnadl (2360 Gyal, Koérosi Gt 112-114.) lehet benydijtani, vagy ajanioit
kiildeményként hatésagomnak postara adni.

A fellebbezés benyUjtdsdval egyidejlleg, amennyiben illetékmentességgel nem rendelkezik, a
fellebbezéshez 30.000 forint fellebbezési illetéket a Magyar Allamkincstar altal vezetett 10032000-01012107
szamu Eljarasi illetékbevételi szamlara kell megfizetni és azt igazolni. A kézleményben fel kell tintetni:
fellebbezési illeték a PE-08D/EP/506-18/2015 szamu hatarozat ellen.

Ha a fellebbezé fellebbezése benyujtasakor mér rendelkezik az ETDR rendszerben elektronikus tarhellyel,
akkor fellebbezésében meg kell jelbinie, hogy az elektronikus tarhelyén tarolt dokumentumok kozul melyeket
meliékeli fellebbezéséhez, valamint hozzaférést kell biztositania az elsé- 6s méasodfokon eljaro hatosagnak a

megjeiit dokumentumokhoz.

Az Ugyfél a fellebbezését indokolni koteles, a fellebbezésnek a megtamadott dintéssel tartalmilag
dsszeflggbnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a dobntésbdl kozvetlenll adédéd jog- vagy

érdeksérelemre lehet hivatkozni.

INDOKOLAS

Alsénémedi Nagykozség Onkorméanyzata (2351 Alsénémedi, F6 Ut 58.) épittetd kérelmet nydijtott be Gyal
Varos Onkormanyzat Jegyzdje lgazgatasi Iroda Epitéshatésagi Csoporthoz a 2351 Alsénémedi, Dézsa
Gyérgy tér 2. sz., 815 hrsz. alatti ingatlanon meglévd épllet atalakitdsara vonatkozoan.

A Pest Megyei Kormanyhivatal Epitésugyi, Hatésdgi, Oktatasi és Térvényességi Feliigyeleti Féosztaly
Epitéstigyi Osztalya Gyal Varos Onkormanyzat Jegyz6jének megkeresésére a PED/EH/562-2/2015. szamu
végzésében a targyi épitési engedélyezési eljaras lefolytatasara Epitéstigyi Osztalyomat jelélte ki.

A fentiek alapjan Gyal Varos Onkormanyzat Jegyzdje lgazgatasi Iroda Epitéshatésagi Csoport 2015.
szeptember 22-én a 10079-4/2015-F-11. iktatészamu végzésével a kérelmet Epitéstigyi Osztalyomhoz

attette.

Hatésagom az épitési engedély iranti kérelem elbirdlasa soran, a tényallas tisztazasa érdekében a 2015,
oktéber 1-én megtartott helyszini szemle, valamint- a lefolytatott -engedélyezési eljaras sorén vizsgalta, hogy
a tervezett épitmény elhelyezése megfelel-e az épitett kémyezet alakitasardl és védelmérdl szold
1997. év LXXVIIL térvény (a tovabbiakban: Etv) 18-22. §-aban és 31. § (1) bekezdésében
elbirtaknak,
- aterwezett épitmény és az alkalmazott épitészeti-miszaki megoidas megfelel-e

a. az Etv. 31. § (2)-(5) bekezdésében elbirt kovetelményeknek,

b. -az altaldnos énényll szakmai és a jogszabalyokban meghatarozott kdvetelményeknek,

c. az épitészeti minbség- és ériékvédelem jogszabalyban meghatarozoit szempontjainak,
az épitmény megépitése, rendeltetése, hasznélata, fenntartasa nem okoz-e a kérnyezetében olyan

karos hatast, amely
a. a terllet rendeltetésének megfeleld és jogszabalyban meghatarozott mértéket meghaladna,

b



b. az allékonysagot, az életet és egészséget, a kdz- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetné,
- az épitmény rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalhatésagéhoz szikséges
a. jarulékos épitmények telken belil,
b. kozlekedési haldézathoz valé csatlakozas és
c. akdézmiellatas
a hasznalatbavételi engedély megkéréséig biztosithaté-e,
- a tervezéként megjeldlt személy (ideértve a tarstervezdt, szakagi tervezdt is) jogosult-e a
kérelemben megjelolt épitési tevekenységgel kapcsolatos épitészeti-miiszaki tervezésre,
- az épitésigyi hatésagi engedélykérelem jogszabalyban elbirt mellékietei rendelkezésre alinak-e és
tartalmuk megfelel-e az a)-e) pont elbirasainak,
- az épitménnyel Ssszefliggl tervezett tereprendezési munkalatok megvaldsithatéak -e.

Az eljaras soradn az épitésiigyi hatdsdg megaéllapitotta, hogy a kérelemben foglalt épitési tevékenységre
vonatkozéan az épitési engedély a jogos koz- és maganérdek sérelme nélkil megadhatd, valamint a
tervezett épitési munka Alsénémedi Nagykdzség Képviselé-testiiletének Helyi Epitési Szabalyzatarol
sz616 tébbszéréosen médositott 8/2004. (V.03.) Ok. szamu rendeletében foglaltaknak megfelel, azzal nem
ellentétes.

Az ingatlan Vi-1 jelli teleplléskdzponti vegyes terlletek épitési dvezet elnevezésl beépitesre szant
Svezetbe tartozik, melynek az elbirdsai a kdvetkezdk:

—  Beépitési méd: kialakult
— Legnagyobb beépitettség: 50 %
—  Legkisebb zéldfelllet: 20 %
—~ Legnagyobb épitménymagassag: kialakult

Az eljarasban részt vevd hatéségok:

— Pest Megyei Kormanyhivatal Dabasi Jardsi Hivatal Népegészséglgyi Osztaly

- Pest Megyei Katasziréfavédelmi Igazgatosag Monor Katasztréfavédeimi Kirendeltség

— Pest Megyei Kormanyhivatal Mliszaki Engedélyezési és Fogyasztévédelmi Féosztaly
Kozlekedési Utligyi Osztaly

— Pest Megyei Kormanyhivatal Miszaki Engedélyezési és Fogyaszidvédelmi F&osztaly
Mérésuigyi és Miszaki Biztonsagi Osztaly

A Pest Megyei Kormanyhivatal Dabasi Jarasi Hivatala Népegészségligyi Osztaly altal kiadott: PE-
04R/032/02343-2/2015 szamu szakvéieménye szerint:

Népegészségiigyi feladatok kérében eljaré szervként, targyi hatdsagi elfaras soran;
A higiénés és egészségvédelmi, az ivoviz mindségi, a telepliési szilard és folyékony hulladekkal
kapcsolatos kézegészségiigyi, jarvanyiigyi vonatkozast  kévetelményeknek valé megfelelésre, a
munkavégzés céljara szolgalé épitménysk esetében a kémiai biztonsagra vonatkozo jogszabalyi
eléirasoknak valé megfelelésre. kiterjedl szakkérdésekben adtam meg valaszomat a hatésagi dontésik
kialak itasghoz.
Szakvéleményem kialakitasa soran figyelembe vettem:

1. az orszdgos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl szdl6 253/1997. (XH. 20) Korm.

rendelet,



2. a nemdohdnyzGék védelmérdl és a dohanytermékek fogyasztasdnak, forgalmazasédnak egyes
szabalyairol szol6 1999. évi XLIL t6rvény,

3. a kémial biztonsagrol sz0l6 2000. évi XXV. térvény,

4. az 1991. évi XI. tbrvény 4. § (1) bekezdésnek b) pontja elbirasait.”

A Pest Megyei Kormanyhivatal Miszaki Engedélyezési és Fogyasztévédelmi Féosztaly Kbzlekedési
Utligyi Osztaly altal kiadott UT/2312/4/2015 szami szakhatdsagi allasfoglalasanak indoklasa:

Az indokolési részben régziteni sziikséges az aldbbiakat:

A targyi létesitmény épitése a rendelkezs részében foglalt feltételek betartasa esetén kozuti érdeket nem
sért,
Szakvéleményem kialakitasa az alabbijogszabalyok és jogszabalyi helyek figyelembe vételével tortént:
e a Nemzeti Kozlekedési Hatésagrol szo6l6 263/2006. (X11.20.) Korm. rendelet
e g fGvarosi és megyei komanyhivatalokr6l, valamint a jarasi (févarosi keriileti) hivatalokrél szél6
66/2015. (ll. 30.) Korm. rendeiet
e az épltésigyi és épitésfeliigyseieti hatosagi eljdrasokrol és ellendrzésekrll, valamint az épitésigyi
hatéségi szolgaltatasrol szo6l6 312/2012. (XI. 8.) Kormanyrendelet 6. szamu mellékliete.
o az utak épitésének, forgalomba helyezésének 6s megszintetésének engedélyezésérdl szélé
93/2012. (V.10.) Korményrendelet.”

A Pest Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatésag Monor Katasziréfavédelmi Kirendeitség altal kiadott:
36350/2533-1/2015.4lt. szamG (ETDR azonosité: 201500060475) szakhatésagi allasfoglalasanak
indoklasa:

JAlsonémedi Nagykozség Onkormanyzata (2351 Alsénémedi, F6 Ut 58) kérelmére indulf, a 2351
Alsonémedi, Dézsa Gyorgy tér 2. hrsz.: 815 szam alatti ,Opal héz" épitési engedélyének (gyében a Pest
Megyei Kormanyhivatal Gyali Jarési Hivatala E pitésiigyi Osztaly (2360 Gyal, Kérosi at 112-114.) megkereste
a Pest Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag Monor Katasztréfavédelmi Kirendeltségét, mint elsé foki
tiizvédelmi szakhatosagot szakhatéséagi allasfoglalds kiadasa céljabol.

A megkeresé hatéséag éltal az ETDR felilleten elektronikus formaban elérhetévé teft dokumentaciok alapjan
az épitési engedély megadaséhoz a fenti feltételek kel hozzajarultam.

A rendelkez 8 részben telt feltételeket az alabbijogszabdlyi rendelkezések alapjan dllapitoftam meq:

1) Az 1996. évi XXXI. térvény 13. § (1) és (2} bekezdései alapjan a rendelietésszerd és tlzvédelmi
szempontbol biztonsdgos hasznélatra valé alkalmasség megallapitdsa, fovabba a tdzvédelmi
kovetelmények érvényesitése érdekében szikséges az iratok bemutatasa.

2) Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrél s26I6° 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet (fovabbiakban: OTSZ)
200. § (1) ,Csak olyan villamos berendezés hasznalhato, amely rendeltetésszeni hasznalata esetén
a kémyezetére nézve gydjidsveszélyl nem jelent.”

3) Az OTSZ 140. § (1) ,Uj épitménnyel, valamint a meglévé épitmény rendeltetésének megvaélfoztatsa
sordn vagy annak az eredeti “alapterilet 40%-at meghaladd mérnéka bévitése esetén a
villamesapasok - hatdsaival szembeni védelmet norma szerinti-villamvédelemmel (jel6lése: NV) kell
biztositani.”

4) Az OTSZ 270. § (1) ,Fold alatti és fold feletti tizcsapok esetében az épiletek, épitmények
hasznélatba vételi eljarasa soran a kérelem benyljtasa elbit legfeljebb fél évwvel kordbban késziilt, a
legkedvezéStienebb fogyasztasi idészakban végzett, a tlzcsapok vizhozamanak mérésérdl végzett
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vizhozammérési jegyz6kénywvel igazolni kell az elbirt oltéviz mennyiség meglétét. A mérést az
épillet, épitmény 100 m-es korzetén bellili tlzcsapok egyidejii mikddésével kell elvégezni. Ha az
oltashoz szilkséges olféviz viztarozordl és vizhdlbzatrdl egyiittesen keriil biztositasra, akkor a
vizhozammérés csak a vizhdlézatrél kiveendé vizmennyiségre vonatkozik.”
5) Az OTSZ 154. § (1) ,Beépitett tlizjelzé berendezést, beépitett tlizolté berendezést kell létesiteni
a) a 14. mellékletben foglalt tabldzatban meghatérozoft esetek benvagy...”
A tiizvédelmi hatéséagi feladatokat ellaié szervezetekrdl, a tizvédelmi birsagrol és a tizvédelemmel
foglalk 0z0k kdielezs élet- és balesetbiztositdsérdl szolo 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) ,A
Kormany elsé foki tizvédelmi hatdsdgként — a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és mds
korméanyrendeletben meghatérozott kivételekkel — a kataszirofavedelmi kirendeltséget jelGli ki,
amely...
b) a beépitett tizjelzd, tizoitd berendezések létesitési és hasznalatbavételi dgyeiben eljar,...”
Déntésem a fenti jogszabalyi rendelkezések alapjan hoztam meg.
Szakhatdségi éllasfoglalasom a kozigazgatasi hatésagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl szél6
2004. évi CXL. térvény (tovabbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén alapul.
Hataskéromet a tlzvédelmi hatésagi feladatokat elléto szervezetekrbl, a tizvédelmi birsagrél és a
tizvédelemmel foglalkozok kotelezé élet- és balesetbiztositasarsl szolo 259/2011. (XII. 7.) Kormanyrendelet
3. § (1) bekezdése, és az épitéslgyi és épitésfelligyeleti hatosagi eljarasokrol és ellenGrzésekrdl, valamint
az épiésligyi hatdéségi szolgaltatasrol sz6lé 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 12. § (1} bekezdése és a 6.
melléklete hatarozza meg.
Az 6ndlié fellebbezési jogot a Ket. 44. § (9) bekezdése alapjan zartam ki.”

A Pest Megyei Kormanyhivatal Miszaki Engedélyezési és Fogyasztévédelmi Féosztaly Mérésiigyi és
Miiszaki Biztonsagi Osztaly altal kiadott UT/M774/3/2015 szami szakvéleménye szerint:

1. Az dllasfoglalas kiaddsat megalapozd jogszabalyhelyek megjeldlése és részletes szakmaiindoklas:

Kik 6téseimet az alébbi jogszabalyhelyek rendelkezési alapjan tettem.

A 146/2014 (V.5.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése, valamint a rendelet 2. mellékletének Il. ponija.

A figyelemfelhivas 1. pontjat a felvondkrdl, mozgdlépcsokrbl és mozgojardakrol szol6 146/2014. (V.5.)Korm.
rendeletben (a tovabbiakban: Fmr.) 4. § (2) ponija és a 3.§ (1) bekezdése szerint tettem.

A figyelemfelhivas 3. ponijat az alébbiakban indokolom.

A 321/2010. (X11.27.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése a) pontja az alabbiak szenint rendelkezik.

,3) A miszaki biztonsagi hatosdg a (2) bekezdés szerinti letesitmények, berendezések, valamint az (1)
bekezdés szerinti szervezetek vonatkozésaban:

a) engedélyezési és hatosagi ellenbrzési jogkdrt gyakorol, a villamos berendezésekre vonatkozd
szakhatOségi &llasfoglalasat és az épitésigyi hatbségi hataskGrébe tartoz6 sajatos - épitmenyfajidk
hasznalatbavételi engedslyét megalapozé villamos biztonsdgtechnikai ellendrzést folytat le a kilén
Jjogszabélyban meghatarozott igazgatasi szolgéltatasi dij ellenében,”

A 312/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 5. mellékletének 1V. 2. ponija az alabbiakban hatérozza meg a
hasznélatbavételi szakhatésagi sllasfoglalds, illefve a szakkérdés iranti kérelem mellékleteit.

2. A hasznélatbavételi és a fennmaradasi engedélyezési eljaras esetén

2.1. Az épitmény, létesitmény, villamos berendezés helyének meghatarozasa [cim, helyrajzi szam, egyéb
azonosito ((izem, csamok, stb.)].

2.2. A beépiteft 6sszes villamos berendezés teljesitménye [kVA] és a névieges villamos feszilltségszint

Ivy.

2.3. A kézcéli villamos haldzat és a villamos felhasznaloi berendezés csatlak ozasi ponija.




2.4. A villamvédelmi és érintésvédelmi dokumentécio masolata.
2.5. A miszaki-biztonséagi hatéségi feltigyelet ala tartozé berendezések alengedélyeinek szama.
2.6. Nyilatkozat az épittet6tél a nem megvaldsitott berendezésekrdl (mas berendezések beépitéserdi).
A felvoné berendezéssel kapcsolatban a hivatkozott melléklet 1V.3. pontja az aldbbiak szerint rendelkezik.
3. A felvondkrol__mozqolépcsdkrol és mozqojardakrol szolo kormanyrendelet (a tovabbiakban: Rendelet)
hatalya ala tartozé berendezések esetében, az 1. és 2. pontban meghataroz ottaktol eltéréen a Rendeletben
a kérelemhez el6irt tartalmd dokumentécio és nyilatkozat.
(Rendelet: 146/2014 (V.5.) Korm. rendelet)
Felhivom az alapiigyben eljaro szervezeti egység figyeimét, hogy
a) az lgyben meghozandé hatésagi dontés rendelkezé részének tartalmaznia kell az allasfoglalas I/a. -
I/b. pontok alatti részeit.
b) az (gyben meghozandé hatosagi déntés indokolasi részének tartalmaznia kell az allasfoglalas Il.
pontja alatti indok okat és jogszabélyi hivatk ozasait.

......

tartalommal épithetok be a hat6sag altal kiadésra kertilé dontésbe.”

Az liggyel kapcsolathan az alabbi tajékoztatast adom:

A jogerbs dontést az épitésiigyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrol és ellenbrzésekrél, valamint az
épitésiigyi hatésagi szolgaltatasrdl sz616 312/2012. (XI. 8.) Komm. rendelet (tovabbiakban: EngR.) 20. § (3)
bekezdés ben foglaltak szerint kézlém. A jogerds épitési engedély targyat és tipusat tajékoztatasul az EngR.
20. § (4) bekezdése szerint az ETDR nyilvanos fellletén az engedély jogerdre emelkedését kdvetben

elhelyezem.

Az engedélyezés targyat dokumentalé épitészeti-miiszaki tervdokumentécioba — a jogorvoslatra nyitva &llé
idé alatt - ETDR rendszer hasznalataval az gy ETDR azonositdja ismeretében személyes Ugyfélkapujan
keresztil az épitési hatésagtél kért egyedi belépési koddal, vagy a Pest Megyei Kormany hivatal Gyali Jarasi
Hivatala Epitésiigyi Osztalyan elézetes idépont egyeztetést kovetéen lehet betekinteni.

Az épitési engedélyt az épittetd jogutddja is felhaszndlhatja, koteles azonban a jogutédiast - annak
megfelelé igazolasa mellett - az épitésligyi hatésagnak - az épitkezés megkezdése, vagy folytatasanak
megkezdése elétt - irasban elézetesen bejelenteni, és a kivitelezést csak jogerbs jogutédidsrél szold
hatésagi déntés birtokaban lehet folytatni.

Az épitési munka csak a jogerSs és végrehajthat6é épitési engedély és az ahhoz tartozé -
engedélyezési zaradékkal ellatott — épitészeti-miszaki tervdokumentacié birtokdban és annak
megfeleléen, az engedély hatilyanak id6tartama alatt, tovabba a sajat felelésségére és veszélyére, az
orszagos telepllésrendezési és épitési kdvetelményekrdl szél6 253/1997. (XIl. 20.) Kommanyrendelet
(tovabbiakban: OTEK) eléirasainak megfeleléen végezhets.

Az épitési engedély jogerére emelkedése elétt megkezdett épitési munka engedély nélkil végzett

tevékenységnek mindsil.

Epitési engedélytdl eltérd, illetve engedély nélkil végzett épitkezés esetén az épittetét — amennyiben a
létesitményre az Etv. 48. §-a alapjan fennmaradasi engedély adhaté - az épitéstigyi birsag



megallapitasanak részletes szabalyairdl szolé 245/2006. (XIi. 5.) Korm. rendelet, illetve az Etv. 49. §-a
alapjan épitéstgyi birsaggal kell sujtani.

A jogerbs és végrehajthatd épitési engedélytdl és a hozza tartozd engedélyezési zaradékkal ellatott
épitészeti-miiszaki dokumentacidban foglaltaktél a kivitelezés soran eltémni csak az épiteslgyi hatésag Gjabb
elézetes engedélyével, modositott épitési engedéllyel lehet, kivéve az EngR. 22. §-a alapjan, ha

— az eltérés épitési engedélyhez kotott, a jogszabadlyi elirasoknak megfelel, és nem valtoztatja meg
az épitménytdmegét, befoglalé méreteit, magassagat, alaprajzi konturjat, helyét, telepitési
paramétereit, és a telek beépitési paramétereit, tartészerkezetének rendszerét, — helyi épitészeti
srokségvedelem  alatt 4ll6 épllet esetén — telepllésképet meghatarozé homlokzati elemeit,

— az eltérés épitési engedélyhez kétdit, a jogszabadlyoknak megfelel és az épitmény teherviselési
tulajdonsagait, képességét érinti, de az épitési napléval igazoltan az épitmény teherviselési
tulajdonsagai tovabbra is megfeleléek, vagy

az eltérés tartalma dnmagaban nem épitési engedélyhez kotoit épitési tevekenység.

Az épitési engedély mddositdsa esetén az engedély hatdlya csak akkor médosul, ha arra a médositasi
kérelem is kiterjed és a médositott épitési engedély errdl kifejez etten rendeikezett

Az EngR. 52. § (4) bekezdése alapjan tajékoztatom, hogy az épittetének az engedély érvényességi idejének
lejarta elétt elbterjesztett kérelmére az épitésligyi hatésag az engedély érvényességi idejét egyszer egy
évvel meghosszabbithatja. Amennyiben az érvényességi id6 lejar és annak meghosszabbitasat épittetd
eimulasztja, tovadbba az épitmény hasznalatbavételre még nem alkalmas, az épittetdnek az épitési
engedélyt az épitésiigyi hatdsagtdl ismételten meg kell kémie.

Minden épitésiigyi hatésagi engedélyhez kotott épitéipari kivitelezési tevékenység végzésérdl épitési
naplét kell vezeini. Az épitdipari kivitelezésl folyamat résztvevdi az eldirt épitésinaplo-vezetési, -
ellenérzési és -bejegyzési kitelezettségiiket az épitési beruhazashoz rendelt internetes alapt
elektronikus épitési naplé (a tovabbiakban: e-naplé) alkalmazassegitségével kitelesak teljesiteni.

Az e-naplot az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2008. (IX. 15.) Korm. rendelet
{tovabbiakban: EpKiv.) eléirasai alapjan kell készenlétbe helyezni és vezetni.

Az épitésiigyi hatésdg engedélyéhez kotott épitési tevékenység az EpKiv. 22, § (1) bekezdésében
foglaltak alapjan kivitelezési dokumentacio6 alapjan végezhetd.

Az Etv. 41. § (1) bekezdése alapjan épitménybe épitési terméket csak az épitményekre vonatkozé
alapvetd kévetelmények wljesiilése mellett szabad betervezni, illetve beépiteni. Az Etv. 41. § (2)
bekezdése alapjan az épitési termék az (1) bekezdésben foglalt kévetelmények teljesllése érdekében
beépitésre akkor alkalmas ha:
a) az épitési termékek forgalmazésara vonatkozé harmonizdlt feltételek megdilapitésarél és a
89/106/EGK tanacsi irdnyelv hatdlyon kivill helyezéséréi szdlé, 2011. marcius 9-i 305/2011/EU
eurépai parlamenti és tanacsi rendelet (a tovabbiakban: 305/2011/EU rendelet) 4. cikkében
meghatarozott gyartdi teljesitménynyilatkozatban foglaltak megfelelnek az elvart miszaki
teliesitményeknek, vagy
b) a 305/2011/EU rendelet 37. és 38. cikkeiben korilirt egyedi mliszaki dokumentacié az ott leirtak
szerint rendelkezésre 4ll és az abban foglaltak igazoljak az elvart miszaki teljesitményeknek valé

megfelelést, vagy
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c) az épitési termék megfelel a kildn jogszabalyban meghatarozott kovetelménynek.

Az Etv. 44. § (1) bekezdése alapjan az épittetének minden olyan épitményrél, épitményrészrél, amelyre
épitési engedélyt kellett kérnie, annak hasznalatbavétele eltt - az e térvény vegrehajtasara kiadott
jogszabaly eltéré rendelkezése hianyaban - hasznalatbavételi engedélyt kell kérni. A létrehozott épitmény
csak hasznalatbavételi engedéllyel hasznalhaté.

A tervezett épitSipari kivitelezési tevékenység végzése épittetSi fedezetkezelés hatdlya ald nem tartozik.

Az Etv. 42. § (1) bekezdése alapjan, ha az épitési munka végzése soran természeti értek, é piteszeti
vagy régészeti emlék, illetéleg épitménnyel kapcsolatos képzdmivészeti alkotas kerll eld, a
kivitelezé koteles azt az épitésiigyi hatésaghoz, valamint mas hataskdrrel rendelkezé hatésaghoz
haladéktalanul bejelenteni, és a lelhelyet a hatésagi intézkedésig érintetlendil hagyni.

Az Etv. 43. § (2) bekezdése alapjan épitteté és a kivitelez6 egyiittesen felel azért, hogy az épitéstgyi
hatésag 4ltal meghatarozott idStartamon belil az épitmeny kérnyezetébdl az épitbipari kivitelezési
tevékenység soran keletkezett épitési hulladékot — a kildén jogszabalyban meghatarozott madon -

elszallittassa, a kémyezet és a terep felszinét az eredeti, illetve az engedélyezett allapotaban atadja, a
kérnyezetben okozott karokat megszintesse.

Tajékoztatom, hogy az épitésiigyi hatésagi engedély nem mentesiti az épittetét az épitési tevékenység
megkezdéséhez az egyéb jogszabalyokban eldirt engedélyek, hozzajarulasok vagy nyilatkozatok
megszerzésének kotelezetisége aldl.

A kivitelezés soran a t(iz-, és balesetvédelmi elbirasck betartédsa kotelezo.

Az épitési engedély az épitési munkaval kapcsolatos polgéri jogi igényt nem donti el.

Mindezek figyelembevételével a rendelkezé részben leirtak szerint hataroztam.

Az épitési engedély énényességi idejét az EngR. 21. § (1) bekezdése alapjan hataroztam meg.

Epittett az illetékekrdl sz616 1990. évi XCIIl. térvény 5. § (1) bekezdés c) pontja alapjan illetékmentes, egyéb
koltséget az eljaras soran nem allapitottam meg.

Az épitési napld vezetésére vonatkozoé kotelezettségre az EpKiv. 24. § (1) bekezdése alapjan hivtam fel a
figyelmet.

Az engedélyezett tervdokumentaciéba torténd betekintésre valo tajékoztatast a kézigazgatasi hatbésagi
eljaras és szolaltatas altalanos szabdlyairdl sz6l6 2004, évi CXL. térvény (tovabbiakban: Ket.) 68. § (1)

bekezdése alapjan adtam meg.

A benydijtott mellékleteket a Ket. 72. § (1) bekezdése ea) pontja alapjan bizonyitékkent elfogadtam.

A tényallas tisztazasat a Ket. 50. § alapjan végeztem el.
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A fellebbezési lehetbséget a Ket. 98. § (1) és (1a) bekezdése, a fellebbezés elbterjesztésére megadott
hataridét a 99. § (1) bekezdése alapjan adiam meg.

A fellebbezés indoklasat az Etv. 53/C. § (12) bekezdése irja elb.

A fellebbez ési illeték mértékét az illetékekrdl sz616 tébbszér médositott 1990. évi XCIIL. évi tv. 29. §, valamint
atv. Melléklete XV. fejezet lll. pontja alapjan allapitottam meg.

lletékességem és hataskérom a Ket. 21. § (1) bekezdés b) pontjan, az épitésiigyi és az épitésfellgyeleti
hatésagok kijelélésérsl és mikodési feltételeirél sz6l6 343/2006. (Xil. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés
f) pontjan, valamint a Pest Megyei Kormanyhivatal Epitéstigyi, Hatésagi, Oktatasi és Térvényességi
Feliigyeleti Féosztaly Epitésiigyi Osztalya PED/EH/562-2/2015. szaml végzésén alapul.

Gyal, 2015. november 10.

P.H.
Babdk Laszlé
jarasi hivatalvezeté nevében és megbizdsabdl:
Elges Laszl6 s.k.
épitéstigyi osztalyvezets

Kapia tgyfélként:

1. Alsénémedi Nagykozség Onkormanyzata 2351 Alsonémedi, Fé ut 58. kérelmezé

2. Horvath Zoltan 2364 Ocsa, Viola u. 9. meghatalmazott

2

Taiékoztatasul kapja:
3. Gyal Varos Onkormanyzat Jegyzéje

lgazgatasi lroda Epitéshatésagi Csoport ETDR-en keresztil hatésag
4. Pest Megyei Katasztréfavedelmi

lgazgatésag Monor

Katasztrofavédelmi Kirendeltség ETDR-en keresztil hatdsag
5. Pest Megyei Kormanyhivatal

MUszaki Engedélyezési és

Fogyasztévédelmi Foosztély

Mérésiigyi és MUszaki Biztonsagi Osztaly ETDR-en keresztiil hatdsag
6. Pest Megyei Kormanyhivatal

Miszaki Engedélyezési és

Fogyasztovédelmi Fdosztaly

Kozlekedési Utligyi Osztaly ETDR-en keresztil hatéséag
7. Pest Megyei Korméanyhivatal

Dabasi Jarasi Hivatala

Népegészségiigyi Osztaly ETDR-en keresztiil hatdséag
8. lrattér Helyben
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PEST MEGYEI KORMANYHIVATAL
(}yfm JARAS HIVATALA
EpiTEsOay Os2TALY

2360 Gyal, Kérdsi Gt 112-114. - telefon: 36-29/544-111  fax 36-29/544-108
e-mail: epites ugyihivatal@gyal.pmkh.gov.hue webcim: www kormanyhivatal.hu/hu/pest

Ugyiratszam (ETDR azonosito): 201500060475
ratazonosité: IR-000570509/2015
Iktatészam: PE-08D/EP/506-20/2015
Ugyintézé: Kovécs Andrea
Elérhetésége: +3629544139

kovacs.andrea@gyal.pmkh.gov.hu

Targy: 2351 Alsénémedi, Ddzsa Gyodrgy tér 2. sz.,
815 hrsz.-U ingatlanon meglévd épllet atalakitasanak
épitési engedélyezési eljaras

A Pest Megyei Kormanyhivatal Gyali Jarasi Hivatala Epitéstgyi Osztaly (a tovabbiakban: Epitésigyi Osztaly)
épitéshatésagi hataskérében eljarva az alabbi dontést hozom:

VEGZES
Megallapitom, hogy Alsénémedi Nagykbdzség Onkorményzata (2351 Alsénémedi, F& Ut 58.) épittetd

részére kiadott 2351 Alsénémedi, Dozsa Gybrgy tér 2. sz., 815 hrsz. alatti ingatlanra vonatkoz6 meglévé
épulet atalak itasanak épitési engedélyrdl sz6l6 PE-08D/EP/506-18/2015. szamu, 2015. november 10-én kelt

hatarozat

2015. november 11-én jogerére emelkedett.

Gyal, 2015. november 12.

P.H.
Babak Laszlé
jarasi hivatalvezet§ nevében és megbizasabdl:
Elges Laszl6 s.k.
épitésligyi osztalyvezetd

Kapia bgyfélként:

1. Alsénémedi Nagykézség Onkormanyzata 2351 Alsénémedi, Fé at 58. kérelmezé

2. Horvéth Zoltén 2364 Ocsa, Viola u. 9. meghata!mazott

ELEKTRONIKUSAN HITELESETVE

ZARADEKOLVA ~ ETDR
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Tajékoztatasul kapia:

3. Gyal Varos Onkormanyzat Jegyzéje

lgazgatasi lroda Epitéshatosagi Csoport ETDR-en keresztiil hatésag
4. Pest Megyei Katasztréfavédelmi

lgazgatésag Monor

Kataszirofavédelmi Kirendeltség ETDR-en keresztil hatésag
5. Pest Megyei Kormanyhivatal

MUszaki Engedélyezési és

Fogyasztovédelmi Féosztaly

Mérésiigyi és Mlszaki Biztonsagi Osztaly ETDR-en keresztiil hatésag
6. Pest Megyei Kormanyhivatal

Miszaki Engedélyezési és

Fogyasztovédelmi Féoszialy

Kozlekedési Utligyi Osztaly ETDR-en keresztil hatésag
7. Pest Megyei Kormanyhivatal

Dabasi Jarasi Hivatala

Népegészséglgyi Osztaly ETDR-en keresztiil hatésag
8. Irattér Helyben
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BUDAPEST BANK

Bankszerv neve: Dél-Pest Megyei VUK
Szerzdés sz.: CF383/0043/16

Cikv. sz.: CF383/0043/16

El6ado: Kaibas Zoltdn

TELJESITES! GARANCIAVALLALG NYILATKOZAT
Garancia szam: CF383/0043/16/045073

Alsénémedi Nagykozség Onkorméanyzata
2351 Alsénémedi, F& Gt 58,

1.

Tudomasunk van arrdl, hogy Ondk, az Alsénémedi Nagykdzség Onkormanyzata (székhelye: 2351 Alsénémedi, F6 Gt 58.) és az EPKOMPLEX
EpitSipari és Szolgdltatd Korlatolt FelelGsségli Tarsasag (székhelye: 2100 GodoHS, Rét u 37; cégjegyzékszama: 13-09-069327; pénzforgalmi
jelz8szdma: 10103836-04507339-00000005) (a tovabbiakban: Megbizé) kézétt varhatdan 2016. junius 22-én ,Alsénémedi, Dézsa Gydrgy tér 2.
szam alatti, Alsénémedi 815 hrsz alatti ingatlan (Opél-hdz) feldjftdsa épftési beruhdzds kivitelezési munkai” targysban Vallalkozasi szerzédés fog

[étrejénni (a tovabbiakban: Szerz6dés).

A Szerz6dés rendelkezései szerint, a Megbiz6t terheld szerzddéses kdtelezettségek biztositasdra 9.150.000,- Ft (azaz Kitencmillid-szaz6tvenezer
forint) 8sszeg(i teljesitési garancia nydjtdsa szlikséges, amely Osszeg a Szerz6désben megjeldlt nettd vallalkozéi dij 5%-a.

Ezennel mi, a Budapest Bank Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Véci Gt 193.; cégjegyzékszama: F8vérosi Térvényszék Cégbirésaga 01-10-041037) (a
tovabbiakban: Bank) nevében visszavonhatatlanul és feltétel nélkil kételezettséget véllalunk arra, hogy az Onok els§, eredeti példényu, a fenti
kgarancia szémra hivatkozd, a Bank alabbi 5. pontban megjel8!t cimére beérkez8, magyar nyelv(i irdsbeli felszdlitdsdra, amelyben kijelentik, hogy a
Megbiz6 nem vagy nem szerzGdésszeriien teljesitette a Szerz6dés szerint fenndlié kitelezettségét, 5 (5t) banki munkanapon belil az
alapjogviszony vizsgalata nélkiil, a Bank vagy barmely mas fél dltal témasztott kifogds vagy vita ellenére fizetést teljesitiink az Gnék javéra
legfeljebb 9.150.000,- Ft (azaz Kilencmillio-szdzbtvenezer forint) osszeghatdrig, amely 8sszeget csékkentenek az altalunk jelen garanciavallalé

nyilatkozat alapjan teljesitett kifizetések.

Az igénybejelentés - az aldirds hitelesitése céljabol — az Onok bankjan keresztill nydjtandé be hozzénk akként, hogy ezen bank autentikus SWIFT-
értesitéssel igazolja a Bank felé, hogy az azo{ko)n szerepld alairdsok kételezs érvényliek Ondkre nézve.

A jelen garanciavallalé nyilatkozat 2016. év jlnius hé 21. napjatdl hatdlyos és akkor veszti hatélyat, amikor a jelen garanciavéilals nyilatkozat
eredeti példanya hozzank visszakertl, de enélkil is 2017. év junius hé 22. napjdn, a Bank hivatalos (izletzérasanak id6pontjaban, Ezen
id6ponton tdl beérkezett igénybejelentésre a Bank fizetést nem teljesit, fliggetlendl attdl, hogy jelen garanciavallald nyilatkozat eredeti példénya
Onéknél marad. Jelen garanciavallald nyilatkozat hatlyat veszti abban az esetben is, ha Onok egy szabdlyszerden aldirt eredeti példanyy és a fenti
3. pont szerint igazolt (hitelesitett) lemond¢ nyilatkozatot juttatnak el hozzdnk, melyben a Bankot a jelen garanciavailalé nyilatkozatban vallalt

kételezettségek aldl visszavonhatatlanul és feltétel nélkil mentesitik.

A Bank telefaxon, telefonon, telexen vagy egyéb tavkdzlési eszk6z Utjan, illetve a nem a Bank cimére (Budapest Bank Zrt.; »Okmanyos miveletek”;
1138 Budapest, Véci Gt 193.) érkezé igénybejelentést nem fogadja el.

A Bank igénybejelentésiikre dtutaldssal teljesit, az Onék &ltal az igénybejelentésben megjelsit bankszamldra,
A jelen garanciavéllald nyilatkozat elGzetes irasbeli hozzajéruldsunk nélkil nem engedményezhetd és 4t nem ruhdzhatd.

A jelen garanciavallalé nyilatkozat alapjian keletkezd valamennyi jogra és kételezettségre a magyar jog az irdnyads.

A jelen garanciavallalé nyilatkozat egy eredeti péidanyban készilt.

Kelt: GOdoli, 2016. év junius hé 21. napjan.

Budapest Bank Zrt. /
i * /(
Aldirds: Aldirds: = L//
Név: Jésvaj/Rdzsa Irén Név: Ferké Jdzsef
Beosztas: fenior Uigyfélkapcsolati menedzser Beosztds: értékesités tdmogatdsi munkatars
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Az QTP Csoport partnere

Biztosita

Fedezetigazolas Keret Epités-és Szerelés Biztositashoz

Szerz6do/Biztositott: Epkomplex Kit.

Cima: 2100 Godalis, Rét utca 37.

Kockazatviselés helye: 2351 Alsénémedi, Dozsa GyoOrgy tér 2. Opal haz

Szerz6dés szam: 517/832239594

Epitési munka jellege:

Epitési munka kezdete: 2016

Kockazatviselés kezdete:

Epitési munka befejezése:

Vallalasi dij (Ft):

Alvallalkozok:

A biztositads kedvezményezetije:

Az adatkzloben szerepld adatok alapjén az épitési munkat biziositasi fedezelbe veltik a keretszerzédésben
foglaltak szerint.

Budapest, 2016 év 06, ... homap M4 e nap

i BEZTOSITG ZR T

Kockazatelbifalssi 65 Vallalasi iroda (KEVI)
1146 Budapest, Erzsébet kiralyné otja 1/C
Telefon. +36 1 462 3875 — Fax. +36 1 462 3901 - Web www groupama hu

Tarsashy széchelye 1348 B dapast Erzsébel kidlynd dha 10 - Fovires: Tofvényszdk Céghl-dsdga
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Kornyezetvédelmi kovetelmények figyelembevételére tett szakmai ajanlat

Az épitkezési munkdk sordn nem keriilhet6 el teljesen a kdrnyezet szennyezése, a mértéke
azonban komolyan cs6kkentheto.

Alapvetden kétféle kotelezettséggel szdmolhatunk: egyrészt munkdink minden elemét
kornyezetbardt médon kell folytatnunk, mdésrészt a kornyezetvédelem szolgdlatidba kell
allitanunk mindazokat a képességeinket, melyekkel ilyen vonatkozédsban rendelkeziink.
Valamennyi kérnyezeti elem védelme fontos! A zaj- és rezgésvédelem kovetelménye mellett
ma mdr olyan részletekre kell figyelmet forditani, mint a vizszennyezddések kizdrdsa,
szennyezett talajok levélasztdsa, a régi alapok fenntartdsa, ujrahasznositdsa. Auditdlni kell
hagyoményos technolégidnkat 1is, feltdirva ezek kozvetlen, illetve az esetleges
mitkodészavaruk okozta kornyezeti kovetkezményeit. Minden esetben a kivitelezés sordn a
kornyezetterhelés minimalizdldsdra toreksziink.

Az elvégzend6 munkakat attekintve jelentds, illetve tartosan haté kornyezetterhelést az Opal-
héz felijitdsa nem okoz, hiszen a munkalatok tobbsége a meglévé épiileten beliil torténik, igy
a por és a zajszennyezés konnyebben kordédban tarthatd. A terhelés leginkabb a bontdsbdl és a
kozlekedésbol szarmazé zajbol, emissziébol tevédik Ossze.

Alapvetd fontossagu a kovetkezd jogszabdlyokban leirtak betartasa:

e 1995, évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabdlyairdl,

e Alsénémedi Nagykozség Kornyezetvédelmi Programja 2010-2016

e Alsonémedi Nagykozség Képviselo-testiiletének 8/2004. (V. 03.) sz. rendelete
Alsénémedi Kozség szabalyozasi tervérdl és helyi épitési szabdlyzatardl egységes
szerkezetben a modositisara kiadott 6/2006. (V1. 15.), 11/2007. (VIL. 02.), 9/2009.
(IV. 28.) és 26/2009. (X1. 30.) sz. onkorméanyzati rendeletekkel, tovabbi mddositdsok

e 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

e 284/2007. (X.29.) sz. A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyirél

e 27/2008. (XII 3.) sz. KvVM-EiM e.r. A kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megéllapitdsarol

e 140/2001 (VIIL 8.) Korm. r. Egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatdsi
kovetelményeirdl és megfeleldségiik tandsitasardl,

e Kiviteli tervekben leirt munkafolyamatok, ezek elemzése kdrnyezetvédelmi
szempontbdl 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési €s bontdsi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl

e 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési €s bontasi hulladék
kezelésének részletes szabdlyairol.

e 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési
naplorol

Az épitkezést igy kell lebonyolitani, hogy a kornyezetében €l6k szdmdra a kornyezeti hatds
elviselhetd legyen, a lehet6 legkisebb egészségligyi kockazattal jarjon.

Az épitési munkateriileten végzett épitési-szerelési munkakat a jogszabdlyokban eldirtak
betartasaval a felelos miszaki vezetd irdnyitja.
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1. Zajterhelés

A zajterhelés és vele egyiitt a leveg6szennyezés a legstilyosabb kdrnyezeti problémava valt
napjainkban.

A legfébb zajforrasok a kozlekedés, az ipar és az épitkezések.

Magasabb zajszintnél a kovetkez8k tapasztalhatdk:

e 85 dB feletti folyamatos zajndl kdrosodhatnak a hall6szervek (pl. diszké a hangfalnal,
koncertek, erds varosi forgalom),

e 120-130 dB-nél (vonat kiirtje 10 méterrdl, vagy egy sugdrhajtasu repiil6gép 100
méterr6l) mér fizikai fajdalom jelentkezik, ez a fajdalomkiiszob.

e 160 dB-nél atszakad a dobhértya (azonnali halldskarosodas, pisztolylovés,
petardarobbands 1 méterrdl),

e 180 dB er6sségli zajforrds pedig haldlt okozhat.

A zaj erésségével rohamosan csokken az az idétartam, amit még maradandé halldskarosod4s
nélkiil Uszhatunk meg. Mig egy 85 dB-es zajt nagy valdszinliséggel nyolc 8 6rdn 4t
viselhetiink el tartés kdrosodds nélkiil, 88 dB-t mar csak 4 6ran keresztiil hallgathatunk
kovetkezmények nélkiil. 100 dB 15 percig, 119 dB pedig minddssze 1 percig veszélytelen.

A folyamatos zajhatds tobb mddon is kdrositja az egészséget. A halldscsokkenés (tartos
hallaskiiszob-emelkedés) mellett mas problémadk is jelentkezhetnek. Emelkedhet a vérnyomds,
kevésbé tudunk megbirk6zni a napi stresszel, ez akdr infarktushoz is vezethet. Az éjszakai zaj
(pl. repiildjaratok) megakadalyozza a pihentetd alvist, csokken az alvas mélysége és hossza,
emiatt megvaltozhat a szervezet napi ritmusa. Kevésbé tudunk koncentrdlni feladatainkra,
féradékonyabba és ingerlékenyebbé valunk. A zajartalom akdr 8-10 évvel is megroviditheti az

élettartamot.

A zaj és rezgés elleni védelemben az eredményes és hatékony beavatkozdst az aldbbiak

nehezitik:

e 4ltaldban nincs 4atfogd képlink a koOrnyezeti zajallapotrél a védett teriiletek
vonatkozdsaban, a mérések igen koltségesek, csakis adott id6pontra és helyre
vonatkoztathatok, vagyis nincs megfeleld monitoring

e nincs megfelel6 dokumentélds forma, amely lehetdséget biztositana a kornyezeti
zajallapot olyan bemutatdsdra, amely a kapcsolédé mdés szakteriiletek szdmdra
(épitésiigy, kozlekedéstervezés, telepiiléstervezés, kornyezet-egészségiigy stb.),
tovabba a politikai dontéshozok szdmdra megfeleld formdban mutatnd be a tényleges
helyzetet,

e nincs megfeleld modszer a lakossdgi érintettség, a konfliktus-helyzetek
feltérképezésére, dbrazoldsara, bemutatasara,

e nincs lehetdség jelenleg gyors €s megbizhaté informécidszolgdltatasra egy-egy
beruhdzéds tervezésével Osszefliggésben arra vonatkozéan, hogy a tényleges
megval6sitds és kivitelezés utdn milyen valtozds lesz vérhaté a kornyezeti

zajallapotban.



Mindezek kovetkezménye, hogy a koOrnyezeti zajdllapotot a telepiiléstervezés, a
kozlekedéstervezés, a teriileti fejlesztések sordn, preventiv modon, rendkiviil nehéz

figyelembe venni.

Rovid dttekintd helyzetkép

A telepiilés zajterhelése

A telepiilés belteriiletén jelentdsebb, nagy létszdmot foglalkoztaté ipari lzemek nem
talalhatoak, nagy zaj- és rezgéshatdssal biré tevékenység nincs. A telepiilésen folyo kisipari
tevékenység nem okoz zaj és rezgés szempontjabol problémat. A telepiilésen a zajterhelés
legjelent6sebb forrdsa a kozlekedés. A telepiilésen az 5. szdmu és az 5201. szamu utak
tranzitforgalma igen magas. A telepiilés kiilsé koziti kapcsolatait az orszagos kozithal6zatba
tartozé utak biztositjdk. Ezek koziil a legnagyobb forgalmi a Budapest felé iranyuld
forgalmat lebonyolité 5. sz. fott, valamint az 5201 j. t, amely egyrészt alternativ Gtvonalat
jelent a févaros megkozelitésében, masrészt Osszekottetést biztosit Dunaharaszti, és az ott
16v6 bevasarlokozpontok felé. (Forrds: Koryezetvédelmi program).

Viszonylag kedvezd helyzetet teremt, hogy az 4tmend teherforgalom az M5 autGpalyéra
terel6dott at.

Zajmérések, illetve zajbecslések, ezzel kapcsolatos informicik pillanatnyilag nem éllnak
rendelkezéslinkre.

Az Opdl-hdz zajterhelése

Alsénémedi, Dézsa Gyorgy tér 2. sz. alatti, Alsénémedi 815 hrsz. alatti ingatlan kozvetlentil
az 5201. sz. Gt mellett helyezkedik el, nem messze az 5.sz. f6uttol.

Bér a H alaki torndcos épiilet elétt gondozott tér van, az ingatlanok elhelyezkedése miatt a
gépkocsi forgalom az épiilet kozelében zajlik. A keskeny, sziik kanyarral rendelkez0 titon 40
km-es sebességkorlatozds lassitja a forgalmat, ami zajhatds szempontjabol kedvezd,
ugyanakkor neheziti, hogy hosszi tdvon a forgalom hatdsait csokkenteni lehessen.

Az Opil-haz feldjitdsdnak f6 munkélatai a pélydzati felhivasban ismertetésre keriiltek. A
zajhatdsok nagy része bels térben torténik, amely munkavédelmi intézkedéseket kovetel.

Az épiilet kiilsé teriiletein végzett munkakhoz hasznélt f6bb gépek hangnyomasszintjei 70 dB
és 102 dB kozott vannak.

Az EPKOMPLEX Kft. a kivitelezéshez sziikséges gépeket és anyagokat els6sorban az MO
autépalyan és az 5201. sz. Gton kivdnja eljuttatni a munkavégzés teriiletére. A szallitassal
okozott zajhatés, leveg6szennyezés igy elsdsorban ezen az dtvonalon jelentkezik.

Zajvédelmi terv

Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szdrmazé zaj terhelési hatdrértékei a zajtol védendd ~
jelen esetben a kornyezé lakéteriilet teriilet felhaszndldsi egység teriileteken — 1 honap felett 1
évig hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre nappal (06-22 6ra kozott) 60 dB éjjel (22-06
6ra kozott) 45 dB. Az épitkezésen az Osszegzett zajszint: Laeq= 62,24 dB — nappal. Az zaj- és
rezgésvédelem ellen elhelyezett tomor OSB kerités a 2,24 dB kiillonbséget mindenképpen
felfogja. A jelentds zajkibocsatdssal jaré munkdkat kizérolag az engedélyezett idészakban
végezziik. Tekintettel arra, hogy a zaj korrekt modon csak mérésekkel jellemezhetd, ezért



Voltcraft SL-200 tipusu zajszintmérovel, a sziikséges és elégséges mértékig, tdjékoztatd
méréseket végziink. Ezek adatai nyilvanosak, megtekintheték lesznek.

A zajmérési programot ugy allitjuk 0ssze, hogy a munkélatok kézvetlen kdzelében és a lakott
ingatlanok kozelében is legyen mérés. Az igy mért adatok értékelése alapjan a sziikséges
intézkedések egyértelmilen meghozhaték és mind a lakdk, mind az Onkormdnyzat szdmara

vildgosan felmérhetd, ellenérizhet6 zajallapot all rendelkezésre.

INTEZ~
KEDESEK

e Az épitési zaj (gépek zaj- ¢&s
rezgéskibocsitdsabdl eredd zavar6
hatasok) elleni védelemr6l korszer(i

= telekhatdrokra a
sziikséges hosszon 2,5 m
magas OSB lapokbél dllé

géppark alkalmazdsdval (zajvédo ideiglenes kerités (tdmor
burkolat felszerelésével) kerités) dllitdsa zajvédelem
gondoskodunk. céljabol

e Gépeinket és technikai eszkozeinket
folyamatosan ellenérizziik, és a
lehetd legmagasabb muszaki
szinvonalon tartjuk karban, igy a
kibocsatott zaj és rezgés a lehetd
legkisebbre csokken.

e Pozitiv hat4sként feltlintethetd a
kozleked6  jarmiivek  csokkend
szervizigénye,  amely  val6ban
kedvezd externdliaként jelentkezik a
kornyezetben, azaz bar koézvetlen
pozitiv hatdsa nincsen, de a kisebb
mértékll amortizdcié 4ttételesen a
kornyezet kisebb jarulékos
terhelését jelentheti, mivel a gépek
pétlasédra késodbb keriil sor.

e A munkagépek letalpal6
szerkezetére gumibdl késziilt zaj- és
rezgéscsillapito, valamint
terheléseloszt6 alatétet tesziink.

e Zajarnyékolok, tomor ideiglenes
kerités hasznélata a beruhdzas soran.

= az épiilet nyildsai az
dtalakitas sordn zajos,
kirnyezetterheld
munkafolyamat esetén
takardsra keriilnek

=  sajdt eszkozpark
Jjelenleg 128 db-os - a
kirnyezetvédelmi
szempontbol nem megfelels
esztkozok selejtezésre
keriilnek

= a zajos tevékenységeket
nem egyszerre, hanem
elszortan végezziik, hogy az
osszesitett zajszint
semmiképpen ne lépje dt a
megengedett hatdarértéket

= zajterhelés
alapdllapot-mérése mellett
az épitkezés ideje alatti
(mikor zajterheléssel jaré
munkafolyamat zajlik)
mérések elvégzése,
nyilvdantartdasa, kiértékelése



2. A belélege: ,  kipu ycsolat
kornvezetterkeles mmzmahzalasara mmvulo mtezkedesek a kzvztelezes sordn

Jogszabdlyi hdttér

A feldjitasi munkalatokat a levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
el6irdsai szerint végezziik.

Az alap levegébterheltség az Opél-hdz kornyezetében adott, elsdsorban a kozlekedési-, fiitési
égéstermék emisszi6ibol ered.

A kozlekedési Gt, mint vonalforrds mentén a mért forgalmi adatokbdl és a flitési adatok
ismeretében az immisszios értékek viszonylag jol megbecsiilhetdk. Ezek értékére a helyi
Kornyezetvédelmi program adatai a mérvadok.

Az Opil-haz feldjitdsa sordn tervezett épitési miveleteknél, foleg a bontdsi és daraboldsi
munkdk sordn jelentkezd, dtmeneti diffiiz szennyezé-forrdsok jOhetnek létre, amelyek
kibocsdtdsai szuperpondlédnak az alap levegdterheltségre. Megfelelé munkaszervezéssel,
szinvonalas technikai eszkozeinkkel, a lehetséges védelmi eszkdzok hasznélatdval, tovabba a
meteoroldgiai viszonyok figyelembevételével és mérésekkel kitdzott célunk, hogy ezek
egyiittes értéke sem érje el a levegd légszennyezettségi hatdrértéket.

Alsonémedi és kbrnyezetének levegiterheltségi helyzete

Alsénémedi levegdmindségére vonatkozé mérési adatok nem dllnak rendelkezésre, a helyi
kormyezetvédelmi program sem ismertet méréseket, hanem a forgalomszamlaldsbol és fiitési
szokéasokbdl von le kovetkeztetéseket és a vonatkozo jogszabélyok alapjan értékel.

A 306/2010. (X11.23.) Kormdanyrendelet 10.§ alapjdn az orszag teriiletét a l1égszennyezettség
alapjan zoénakba kell sorolni.

A zénaba sorolas kritériumait a 4/2011. (1.14.) KvVM egyiittes rendelet 1. szému melléklete
tartalmazza, akarcsak a kiilonboz6 zénatipusokhoz (A-F csoport) tartozd hatdrértékeket.

Magat a zéndba soroldst (A-F csoport) a légszennyezetiségi agglomericiok ¢és zondk
kijelolésérol sz616 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

A rendelet alapjdn Alsénémedi telepiilés és kornyezete a ,Budapest és kornyéke”
agglomeréciéba soroland6 (1. zéna csoport).

Zénacsoport a szennyez$ anyagok szerint

Kén- Nitrogén- Szén- PM Benzol Talajkbzeli PM PM PM PM
dioxid dioxid monoxid ozon PMI0 10‘ . 1o 10 10
Arzén Kadmium Nikkel Olom  benz(a)-
(As) (Cd) (Ni) (Pb)  pirén
(BaP)
Légszennyezettségi agglomerdcié
1. Budapest és kirnyéke E B D B E O-1 F F F F B



Az alap levegdterheltség legfobb forrdsa

A koziti gépjarmiivek égéstermékei

A benzin és a levegd keverékének tokéletes égésekor széndioxid (CO2) és viz keletkezik.
Tokéletlen €gés eredményeként azonban szénmonoxid (CO), szénhidrogének (CH),
nitrogénoxidok (NOx), poliaromds szénhidrogének (PAH-ok), illékony szerves vegyiiletek
(VOC-k), valamint aeroszolok (szall6 por) keletkeznek.

A kozlekedés okozta szennyezésre jellemzO, hogy a vdrosi levegében az antropogén NOx
47%-4at, a CO 65-80%-4at, a szénhidrogének 50%-at emittdljak a gépjarmiivek, s ezen tul egy
atlagos gépjarmi tobb, mint 1000 egyéb szennyezot, kozottik kormot, Zn-t, Ni-t, Cr-t,
benzolt és aldehideket bocsat ki.

A levegb-lizemanyag ardnyon kiviil a szennyezd anyagok mennyiségét befolydsolja még a
motor felépitése, miiszaki 4llapota, tovabba meghatarozo, hogy a jarmi gyorsul, egyenletesen
halad, fékez, vagy éppen liresjaratban van.

A gépjarmiivek altal okozott levegbszennyezési problémakat a katalizdtorok alkalmazdsival
igyekeznek megoldani. A katalizdtoros gépjarmivek azonban kis mértékben platinat,
pallddiumot és rédiumot tartalmazé kipufogdgazt bocsatanak ki, ami a katalizétor feliiletérdl a
fizikai és kémiai elhaszndl6das, a kopés hatdsara keriil a kérnyezetbe.

A fémek légkori viselkedésére vonatkozé ismereteink Magyarorszdgon szinte teljesen
hidnyoznak. A platina és mds platinafémek citotoxikus (sejtméreg) és allergizalé hatdsa
viszont egyre ismertebb.
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Az Opal-héz feldjitdsi munkélataikor a széllitdsok sordn emittalt anyagok, tovabba az egyes
munkamiiveleteknél keletkezett PM1o okozhat tobbletszennyezést a levegdben.

Az egves légszennyezok legfontosabb egészséokdrosito hatdsai

A szennyezett levegd gyengiti a szervezetet, betegségeket idézhet el6, a megléviket
silyosbithatja, késlelteti a gyogyuldst. Ez a fajta szennyezettség ,, szelektdl”: az érzékenyebb,
vagy beteg lakossagot tdmadja els6sorban.

CO, CO2,: oxigénellatasi rendellenesség

SO2 : nyalkahartya gyulladdsok, fehérje anyagcsere blokkold, idegvégzddés izgaté
NOx : nyélkahdrtya izgat6, szovetroncsolo

Szénhidrogének: karcinogén lehet

Cl, HF, NH3 : nyéalkahdrtya izgatd, roncsol

Szilard(lebeg0): szilikdzis, daganat



A levegdszennyezddés élettani hatdsait meghatdrozo tényezdk
e aszennyezdanyag koncentracidja,
az anyag toxicitdsa,
mds szennyezdanyagok szinergista vagy antagonista hatasa,
az expozicié id6tartama és periddusai,
kornyezeti tényezok
az expondlt szervezet altalanos dllapota és érzékenysége
Mindezen tényezok figyelembe vétele fontos az épitési, feldjitdsi munkdk sordn.

Szdllé por, mint kiemelt szennyezdanyag ismertetése

A sz4ll6 por a leveg6ben szuszpendalt szilard és /vagy folyékony részecskék elegye. A szillé
port két nagy csoportra lehet bontani szemcseméret alapjin: a 10 mikrométer dtmérdji
szemcséket durva részecskéknek (PMio) nevezik, ezek a szemcsék mdr lejutnak az alsé
légutakba A 2,5 mikrométernél kisebb atmérdji, ,finom” porszemcsék (PMzs) alkotjdk a
belélegezhetd frakcidt, veszélyességiik kiemelt. A PM2s porfrakcié masodlagosan keletkezett
aeroszolokbol, égési termékekbdl és kondenzaldédott szerves vagy fém részecskékbdl 4ll és a
szall6 por mutagén hatdsaért, valamint savassdgéért felelSs. Jelenleg e paraméter kotelezo
mérésére nincs jogszabdlyi eldirds.

Az érintett teriilet jelenlegi aktudlis koncentracibinak figyelembevételére sem helyi, sem
térségi mérési adatbazisok nem adnak lehetoséget.

Az Orszdgos Légszennyezettségi Mérohalézat (OLM) automata héalozatabol nem lehetett
aktudlis adatokat lehivni. A Tokolon telepitett mérOkonténer adatai elérhetetlenek, a
Szézhalombattai mér6allomds is csak néhany paramétert mér.

Az OLM 2014-es értékelése: PMio tekintetében ,,54 miszer koziil 34 teljesiti a 90%-os
adatrendelkezésre 4llds feltételét. Az éves hatarértéket (40 ug/m3) nem haladta meg egy
dllomdson sem az atlagkoncentricié. 24 Ords egészségiigyi hatdrért€k (PMio: 50 pg/m3)
atlépés minden dlloméason eléfordult. A legtobb tillépés a putnoki (70 db) és a sajoszentpéteri
(65 db) 4dllomdson tortént. A megengedett 35 db-ot 14 mérdillomédson meghaladta az
atlépések darabszama.

A széllopor szennyezettség az elmilt 10 évben emelkedd illetve csdkkend tendenciét egyardnt
mutatott. A 2013. évhez képest a legtobb allomasnal stagnalds vagy enyhe emelkedés
figyelhetd meg.”

Expozicio
Bar a WHO a PMg-re és PM,s-re meghatdrozott hatarértéket, hangsilyozza, hogy nincs
olyan alacsony koncentriciéja, ami ne jelentene kockdzatot az egészségre, ezért arra kell

torekedni, hogy minél inkdbb csokkentsiik a kibocsatast.

Elettani hatds
A hatdsukat az eredeti Osszetételiik, vizoldékonysdguk, atmérdjiik, a feliiletiikon megkotott

anyagok hatdrozzdk meg. A kis atmér6jli, de hosszd, tliszerli részecskék feliiletiikon
kiilonb6z6 anyagokat, igy pl. nehézfémeket is meg tudnak kdtni, ami ndveli toxicitdsukat.

Tiido:

e gyulladdsos reakciét valtanak ki (gyulladdsos mediétorok termelése ndvekszik)
e alégzOszervi betegségben szenveddk (COPD, asztma) tiineteinek rosszabboddsa

@”??é



e novekszik a 1égzdszervi betegségben szenveddk (COPD, asztma) k6rhazi felvételeinek
szama és mortalitdsa (COPD)

e atiidé védekezdképességének csokkenése jellemzd (pl. baktériumok okozta fertézéssel
szemben) genotoxikusak, karcinogének — 1égzdérendszeri daganatok

Sziv- és érrendszer:
e ndvekszik a trombdzis kialakuldsdnak veszélye
e gyakoribb az akut miokardidlis infarktus és a stroke endothel és vaszkuldris
diszfunkcié
e krénikus expozici6 fokozhatja az arterosclerosist
a sziv- és érrendszeri betegségek miatti kérhazi felvételek szaméanak novekedése
e novekszik a sziv- és érrendszeri betegségek miatti haldlozas

Altaldnos hatdsok:

e szisztémds gyulladas

e diabetes mellitusban szenvedSk kérhazi felvétele és mortalitdsa ndvekszik
(Forrds: Kornyezetegészségtan, Sarvari Attila 2011)

Az Opél-hdzhoz kozeli 5. sz f6ut, valamint a Dunaharaszti Gt forgalma sem haladja meg az
UT 2-1.201:2008 ,.Kozutak tervezése” c. utiigyi miiszaki eléiras (KTSZ) 1.3. tablazatdban
szerepl6, a belteriileti 2x1 forgalmi sdvos utakra vonatkoz6 megfelel6 forgalomnagység

(1500 E/h) értékét. A kapacitastartalék a legnagyobb forgalmi terhelési F6 1t (5. sz. fout)
esetében 30%, a Haraszti u. (5201. j. 1t) esetében 50%, a tobbi vizsgélt ttszakaszon> 80%.
Igy a telepiilés belteriileti titjain kapacitisbévitd beavatkozdsra hosszi tdvon sincs sziikség. A
csomépontok kapacitdsa a forgalomszamlalas sordn szerzett helyszini tapasztalatok alapjan
dltalaban megfeleld, csicsidoszakban kritikusnak mondhat6 sor feléptilését nem tapasztaltdk.
A szallitdsi munkdkbol adédé forgalomnovekedés varhatéan nem okoz olyan tdbbletterhelést,
amely a jelenlegi helyzetet jelentdsen megvaltoztatna.

LEIRAS A kivitelezési munkak sordn a levegémindséget
kedvez8tleniil befolyasold potencidlis tevékenységnek
leginkdbb a szallitds mindsll (épitGanyagok, gépészeti
berendezések és hulladékok). Porterhelés bontasi,
rakodasi munkdk a tet6cserép vagdsa sordn vérhato.

Leginkabb a széllitds kapcsan az alabbi kibocsatasokkal

szamolhatunk: . s
1. dbra: Shrd  szovési
L, o B (porfogd) dilvdnyhdlo
o porképz6dés: szallé és lleped§ por,
o szallitasi feladatokat végz6 gépjarmUvek
motorjaibol szarmazé  égéstermékek (kipufogd
gazok).

Szildrd (PM10) B = 48 pug/m” felett.
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A széllitast végz86 gépjarmivek
terén az Epkomplex Kft. lehet8ség
szerint EURO IV normanak, vagy
annal magasabb normanak
megfelel6 tehergép jadrmiveket
alkalmaz és ezt a beszallitéktd! is
elvarja.

Minden tehergép jarma
rendelkezik  érvényes mdiszaki
vizsgdval, ezdltal a hatdlyos

jogszabalyi elGirasoknak megfeleld
kibocsatasi hatarértékek betartdsa
biztosithaté.

A szallitdsokat kizardlag megfeleld
idGjarasi  korllmények  kdzdtt
végezzlk, gy szaraz,
csapadékmentes, meleg id&jarés
esetén a szallitasokat korlatozzuk.

A kozlekedési tavolsagok
minimalizdldsa mind a dolgozok
mind az anyagmozgatasi
folyamatokban.

Az  épitkezés helyszinén az
szallitbautok minimalis idét
tbltenek, a rakodas szervezetten,
gyorsan zajlik.

A legjobb porvédelmet a novények

adjak, a nem szennyez§
porterhelés felfogasaban a
kérnyez6 novényzet segitséget
nyujt.

A porterhelési mérések elvégzése,
nyilvantartdsa, adatok kiértékelése
hozzaért6 kornyezetvédelmi
szakember segitségével.

= hulladékok konténerbe
rakdsa odafigyelve, a
porterhelést minimalizéalva
torténik

= az épitési teriileten belill a
rakoddsi teriilet dtgondolt,
megfelelé méretid kijelélése

= g szomszédos épiiletek
védelme porfogé féligval, igy a
bontdsbdl, lerakoddshbél,
tarolasbél szarmazé porterhelés
minimalizdlodik

= a kifeszitett, slirif sz6vésl
Glivényhdlé djrahasznositdsra
keriil

—=rendszeres seprés, locsolds

—>porterhelés alapdllapot-mérése
mellett az épitkezés ideje alatt,
mérési-terv alapjén mérések
elvégzése, nyilvantartdsa,
kiértékelése

= a telekhatdron kb. a
szilkséges és elégséges hosszon
2,5 m magas OSB lapokbdl 6116
ideiglenes kerités (t6mér kerités)
dgllitasa, mely por és zajfogd
funkciét egyardnt betéit

=dlivényhdiéval ellatott ideiglenes
kerités keriil elhelyezésre az
adott miveletek porcsbkkentésre

= az épiilet nyildszardi
cseréjekor a poros, zajos,
kérnyezetterheld munka
takardsra keriil

—ideiglenes féliasdator dllitdsa,
munkavédelmi elbirdsok
betartdsa mellett
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3. Hulladékképzddés minimalizdaldsdra vonatkozo intézkedések a kivitelezés sordn

Hulladékok kezelése, taroldsa, elszdllitdsdra vonatkozo jogszabdlyok:

2012. évi CLXXXV torvény a hulladékrol,
225/2015. (VIL.O7.) Korményrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl,

385/2014. (XI1.31.) Korményrendelet a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas
végzésének feltételeirdl,

442/2012. (X11.29.) korményrendelet a csomagoldsrol és a csomagolasi hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdalkodas
tevékenységekrol,

72/2013. (VIIL. 27) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl

45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladékok

kezelésének részletes szabalyairdl.

A 2012. évi CLXXXV. torvény 6 célja, hogy kevesebb hulladék keletkezzen és az nagyobb
ardnyban hasznosuljon.

Az 1j torvény az egész orszdgban kotelezéen bevezette az elkiilonitett hulladékgyiijtési
rendszert. 2020-ig a hdztartdsokbol szdrmazé iiveg, fém, mianyag és papir hulladék 50%-4t, a
nem veszélyes épitési-bontdsi hulladék 70%-at visszagyljtsiik és anyagdban hasznositsuk.
Hulladékkezelés alatt a hasznositdst, illetve az drtalmatlanitdst kell érteni. A fogalom
ugyanakkor kiterjed mindkét tevékenység elokészitésére is. A hasznositas fogalma is tobb
tevékenységet magaba foglal, igy az djrahasznilatra vald elokészitést, az ujrafeldolgozast,
illetve a mds tipusi hasznositdst. A hazai szabdlyozds szerint a kezelés fogalma kiterjed a
gyljtésre és a szallitasra is.

Alsonémedi hulladékgazddlkoddsa

Alsénémedi Nagykozség Onkorményzata a ,,Helyi Hulladékgazdalkoddsi Terv 2010-2015”
keretében hatdrozza meg azokat a feladatokat, amelyek alapjan teljesiti a
hulladékgazdalkodisi feladatait.

A hulladékgazddlkoddsi tervben szerepld fobb hulladékok és begyiijtésiik

A telepiilési szilard hulladék nagy része a telepiilésrél az A.S.A. Magyarorszdg Kft. Gyal
044/2 Hrsz-u teriiletén 1év6 hulladéklerakéba keriil.

Telepiilési folyékony hulladék a telepiilés szennyviztisztit6 telepére, melynek befogadéja a
Duna-Tisza csatorna.

Papir és karton csomagoldsi hulladékot az A.S.A. Magyarorszdg Kft., a Reisswolf Budapest
Kft., a DUPAREC Kft. és a Duna Hulladékhasznosité Kft. kezel. Ez utébbi mianyag
csomagoldsi hulladékot is. Az AVE Tatabanya Zrt. papir és karton, illetve mbanyag
csomagolési hulladékot is kezel. Miianyag csomagoldsi hulladékot a Fe-Group Invest Zrt.-hez
is szallitanak.

Fa csomagoldsi hulladékot, mez6gazdasagi és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékokat a
Biofaktor Kft. hasznosit.

Ipari és egyéb gazddlkoddi nem veszélyes hulladékok kezelését a Klacsdn Team Kft. végzi.
Akkumuldtorokat, elemeket a Multi RED Logistic Kft. cserél be.

Akkumuldtorokat a Fegroup Invest Zrt., elemeket pedig a Design Kft. is befogad.

Allati eredet(i hulladékot, étolajat, zsirt, margarint a Biofilter Kft. kezel. Allati eredetit




hulladékot az ATEV Zrt. is fogad Solton.

A mosészerek a Tatai Kornyezetvédelmi Zrt.-hez keriilnek.

Olajos iszapot a HUNVIRON Kft. és a Fovarosi Telepiiléstisztasdgi €s kornyezetvédelmi Kft.,
olajos flakont, olajos rongyot a Terra-Varoskut Kft., faradt olajat, olajsziirdt, olajos rongyot az
OKO 2000 Kft., faradt olajat, olajos rongyot a Gégol Bt. és a Design Kft. kezel.

Olajsziir6 kezelésével a Palota Kft. is foglalkozik.

Az Agip Hungéria Zrt. is 4tvesz faradt olajat, olajos rongyot, olajsziirt €s olajos flakont.
Novényvédo szerek és csomagold eszkozeik kezelését a Gyori Hulladékégetd Kift. végzi.
Egészségiigyi hulladékot a SEPTOX Kft.-hez széllitanak.

Felijitdsi munkdk sordn keletkezd hulladékok adatai, kezelésiik, elhelyezésiik lehetdségei

A feldjitasi munkédk végrehajtasa sordn a ydrhatdan keletkezd hulladékok a kovetkezok:

1.  Kitermelt talaj (EWC kodszam: 17-05-04) 130t
2. Betontormelék (EWC kédszam: 17-01-01) 420t
3.  Fahulladék (EWC kédszdm: 17-02-01) 30t
4.  Fémhulladék (EWC kédszam: 17-04-11) 5t
5.  Mfanyag hulladék (EWC kédszdm: 17-02-03) 10t
6.  Vegyes épitési €s bontdsi hulladék (EWC kédszdm: 17-09-04) 150t
7. Asvényi eredetii épitdanyag-hulladék (EWC kédszam: 17-01-07) 180t

A feldjitasi munkdk soran preferdljuk az A.S.A. Magyarorszdg Kft. szolgéltatdsait az alabbiak
miatt:

#  Korszerll megoldasok, folyamatos fejlesztések és az alkalmazottak szakértelme
optimélis hulladékkezelési rendszereket kindlnak. Az A.S.A. csoport cégei
mindenfajta hulladék kezelését elvégzik - kis mennyiségektdl a legnagyobb tomegi
hulladékokig, a veszélyes hulladékoktdl a hdztartdsi csomagoldanyagokig - s egyben
minden hulladékkezelési probléma megoldasaban partnerek tudnak lenni. Biztos a
szakmai és anyagi hatteriik, a hazai piacon szerzett t6bb, mint egy évtizedes
tapasztalatuk miatt szamitani lehet a gordiilékeny, rugalmas szolgéltatdsra

= Az A.S.A. Magyarorszag Kft. csupan 11,2 km-re van az Opél hiztdl,

s Az A.S.A. Magyarorszag Kft. részér6l, tobbek kozott, az aldbbi szolgaltatdsokra lehet
szamitani:

Specidlis gylijt6- €s tarold rendszerek biztositdsa

A kiilénféle hulladéktipusok korszerli gépparkkal tortén6 elszallitdsa

Ujrahasznosithaté hulladékok vélogatdsa

Termelési szildrd hulladékok biztonsdgos artalmatlanitisa

Veszélyes hulladékok kezelése és eldirds szerinti drtalmatlanitds

Epitési tormelék drtalommentes elhelyezése

o 0O 0O 0 O O ©

Estelegesen szennyezett teriiletek kdrmentesitése
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o Alapjellemzés nélkiil az aldbbi hulladékfajtikat atveszik
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Mindezen informéciok figyelembevételével a feldjitdsi munkak sordn keletkezett hulladékok
az elvardsoknak megfelelden biztonsiggal elhelyezhetdk, illetve hasznositdsra elékészithetdk,
hasznosithatdk.

A preferdlt A.S.A. Magyarorszdg Kft. szolgdltatdsa mellett, sikeres pdlydzat esetén,
megvizsgaljuk egyes hulladékfajtdkra a kozeli egyéb hulladékbefogaddk szolgiltatdsainak

lehetdségeit is.
Hulladékminimalizdlds

A torvényi eléirdsoknak megfeleléen elsodleges céljaink a hulladékok képzddésének
megelézése, mennyiségének, veszélyességének csokkentése, minél nagyobb arinyu
hasznositésa, illetve a szakszer(i taroldsa, hasznositdsra, drtalmatlanitisra valé elszallit4sa.

Az  ¢épitési-bontdsi hulladékokat elszéllitisukig azok halmazéllapotdnak megfelels
konténerekben tdroljuk a vonatkozé azonosité kédok feltiintetésével. Ezek elszallitisara csak
olyan vallalkozénak adunk engedélyt, amely befogadisi engedéllyel rendelkezik a
Jjogszabalyoknak megfelelé hulladéklerakétol. Az elszallitds és a megfelelé hulladéklerakéba
valé lerakds tényét a szallitdlevél, illetve a lerakéjegy dtaddséval irjuk eld igazolni.

Azon hulladékokat, illetve maradékanyagokat (pl. kimaradt cséidomok, burkoléanyagok,
faanyagok, villanyvezetékek, bontatlan ragasztdk, festékek stb.), illetve mindezek
gongyolegeit, amelyeknél a késobbi (technoldgiai) djrafelhaszndlds megoldhats, més

munkaknal hasznaljuk fel.

Kiilonosen tiigyelink a veszélyes hulladékok (jellemzben festékek, szigeteldanyagok,
ragasztok stb. flakonjai, maradékai, illetve bontasnal keletkezett bitumenes-, illetve azbeszt
tartalmi anyagok) elkiilonitett és megfeleld taroldsdra, illetve elszéllittatdsdra. Veszélyes
hulladék az épitési tormelék k6zé nem keriilhet. A veszélyes hulladék csak olyan szalliténak,
tarolonak adhaté 4t, aki a kornyezetvédelmi feliigyeldség engedélyével rendelkezik az adott
veszélyes hulladék kezelésére.

A lerakdasra keriil6 hulladékok veszélyességének, kornyezetre (talajra, talaj-és feszini vizekre,
levegore, él6vildgra) val6 hatdsa alapjan torténd csoportositdsunk:
e A tipus- Inert hulladék lerakdséra szolgdlé hulladékleraké



e B tipus - Nem veszélyes hulladék lerakésédra szolgél6 hulladéklerako

B1b tipus - Szervetlen, nem veszélyes hulladék lerakaséra szolgald hulladékleraké
B3 tipus - Vegyes Osszetételll, jelentds szerves €s szervetlen anyagtartalommal
egyarant rendelkez6, nem veszélyes hulladék lerakdsra szolgdlé
hulladékleraké
e Ctipus - Veszélyes hulladékok lerakdséra szolgal6 hulladékleraké

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi €s adatszolgéltatdsi kotelezettségeinket a vonatkozé
korméanyrendeletben  foglaltaknak  megfelelden teljesitjik. A  nyilvantartdsokkal,
adatszolgdltatdssal kapcsolatos feljegyzéseket, dokumentumokat az el6irt ideig (5 illetve 10

év) megorizziik.

A szelektiven gyujtott hulladékok az elObbiekben mér ismertetett szakcégek altal
Gjrahasznositdsra keriilnek. Anyagaban a feldjitdsi munkdk sordn kikeriild hulladék kb. 65%-a

jrahasznositdsra keriil.
Veszélyes hulladékok

Tavaly hatdlyba lépett a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabélyairdl sz616 225/2015.(VIIL 7.) Korm. rendelet, amely — tobbek kozott — megvaltoztatta
a veszélyes hulladékszallitasi dokumentumokat. Az eddigi SZ és K kisérdjegyek helyett a
szallitmanyokhoz SZ és GY lapot kell kitolteni. A régi kisér6jegyek 2016. majus 15-ig voltak
hasznalhatdk, de ezt kovetben kotelez6 az Gj nyomtatvanyok hasznalata.

A 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, amely Uj el6irdsokat vezetett be a hulladék
elokezelések besoroldsa tekintetében. A kordbban hasznalt, és jogszabalyban meg nem
jelentetett P’ elOkezelési kodok helyett 2015 janudr 1-t61 "E’ azonosité kodokat kell
alkalmazni. Mindezek a valtozéasok érintik az AMAKIR és HIR-Info szoftvereink miikodését,
amelyeket ennek megfeleléen modositottak és a janudr elsé napjaiban kiadott verzié a P’
el6kezelési kodok helyett mér az "E’ kodlistét tartalmazza.

INTEZ- Kozeli telephely(i hulladék és épitési térmelék = a hulladékok
KEDESEK elszallitdsdra szakosodott céggel valé megallapodas, 6sszességében kb.
amely az Ujrahasznositassal foglalkozik 65%-ban
(hulladékkezelési kédja: P0208 helyett E0205 .. iy
. , . . . . , tUjrohasznositdasbo
vélogatés alaki jellemz8k szerint {osztalyozas) N
keriilnek,

e A hulladék tipusanak és mennyiségének
megfelel6 méretdl és fajtdjd  konténer(ek)

rendelése és elszallittatésa. = kb. 130 t

humuszos
e A lerakdhellyel, tjrahasznosité telephellyel is termdréteg kiilon
kézvetlen a kapcsolattartas. elszdliitdsra és
e Rogtén  szallitdéjarmiire  torténd  rakodds tfm”,asm’ it
(egyidejl, nagy mennyiségl bontas esetén). u;ra;. asznositasra
keriil.
e Szakképzett alkalmazottakkal és korszer( e e he
= 1.”minimdlis

gépparkkal rendelkezd, rugalmas,
tartalékkapacitassal rendelkez8 cég megbizdsa a
sittszallitasra, konténeres lomelszéllitasra és
egyéb hulladékszallitasra.

verzié”: 2,5 km a
projekt és az
tjrahasznositds
telephelye kézétt
e Toébb hulladék-Gjrahasznositassal foglalkozd



céggel, telephellyel vald kapcsolattartas

A legkisebb kérnyezetterheléssel jaro szallitasi
tavolsdgot megtev6 és a  legnagyobb
szdzalékban djrahasznosité cég kivalasztdsa

A z6ldhulladék komposztaldsra keriil

Tobb hulladékelszallitasi és Ujrahasznositasi
forgatékényv elemzése - ,minimadlis és
maximalis verzid”, tavolsagok végiggondolasa

Ha a minimalis, legkozelebb elhelyezkedd
hulladékleraké és Ujrahasznosité telephely
(,minimalis verzié”) valamilyen kilsé oknal
fogva nem hasznalhaté, a ,,maximalis” verzié lép
életbe

A fémhulladék kozvetlen szdllitasa kozeli
fématvételi dtvételi helyre

=1. ,min. verzié”:
16,9 km az
Ujrahasznositds
telephelye és a
lerakdhely kbzétt

£

=1. ,min. verzio”: 14
km a lerakdhely és a
projekt helyszine
kézott

=2, ,max. verzie”:
29,4 km a projekt és
az Ujrahasznositds
telephelye kézott

=2. ,max. verzié”: 5,9
km az
Ujrahasznositds
telephelye és a
lerakdhely kéz6tt

=2. ,max. verzié”:
25,1 km a lerakéhely
és a projekt
helyszine kézétt



