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véllalkozé kivitelezok nyilvéantartdsa szerinti nyilvdntartdsi szdm: 26A 19885
a tovabbiakban "Vallalkozs"

(a Megrendeld €s a Villalkozo a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiilon: "Fél") kozott az alulirott napon
és helyen az aldbbi tartalommal.

1./ PREAMBULUM

Felek a jelen szerz8dést a kdzbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) alapjan
lebonyolitott kozbeszerzési eljards alapjan kotik.

A szerzddés targya:

Alsénémedi, Veresmarty ut felajitas épités kivitelezés

2./ SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEI

A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a Kozbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban:
"Kbt.") szerinti kdzbeszerzési eljdrdst (a tovdbbiakban: "Kozbeszerzési eljards") folytatott le a kivitelezést végzé
kivdlasztasa targyaban.

A Megrendel6 a Kozbeszerzési eljards eredményét kihirdette azzal, hogy a Kozbeszerzési eljards nyertese a
Villalkozo, ezért a Felek a torvényes hatdridén beliil véllalkozasi szerzédést kotnek.

Jelen szerz6dés aldirasdval a Villalkoz6 kijelenti, hogy a szerz6dés megkdtéséhez és teljesitéséhez sziikséges
valamennyi hatdsagi engedéllyel és képesitéssel (igy kiilondsen, de nem kizdrélagosan a tevékenységi kor
gyakorldsdhoz sziikséges engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Villalkozé ezen
kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossagot véllal.

Jelen szerz6dés aldirdsdval a Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzodés megkotésére jogosult. A Megrendelé ezen
kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossdgot vallal.

3./ SZERZODES TARGY A

3.1. A Megrendel jelen szerzddés 1. pontjdra figyelemmel megrendeli, a Vallalkozo pedig elvallalja
Alsénémedi, Veresmarty it felajitas épités kivitelezés elvégzését.

A kivitelezési munkdk részletes miiszaki tartalmat jelen szerzédés mellékletét képezd, kiozbeszerzési ajanlati
felhivas €s egyéb kozbeszerzési dokumentumok, koztiik a tervdokumentici, az eljards soran keletkezett
kiegészité tdjékoztatdsok (a tovabbiakban egyiitt: "Kozbeszerzési dokumenticié") tovabba a Villalkozé
ajanlata, kiilonosen annak drazott koltségvetése rogzitik.

3.2. A Villalkozo kotelezettséget vallal jelen szerz6dés targya szerinti munkak kivalé mindségben, jogszerti és
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas médon, a Kozbeszerzési dokumentacioban rogzitetteknek maradéktalanul
megfelel6en €s szerz6désszeriien (a tovabbiakban egyiitt: "szerzodésszer(i") torténé megvaldsitasara.
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3.3. A Megrendel6 kotelezettséget véllal a Villalkozé altal elvégzett jelen szerzédésnek megfeleld szolgdltatds
atvételére, €s a vdllalkozdi dij jelen szerzédés szerinti kifizetésére.

4./ A KIVITELI TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATALI

4.1. A Villalkozé kijelenti, hogy jelen szerz6dés mellékletét képezo kiviteli tervdokumentdciét, valamint a
Megrendel6 dltal dtadott egyéb dokumentumokat igy kiilonosen, de nem kizdrélagosan az épitési tervet, mint
szakvallalat sajét felel6sségére a Kozbeszerzési eljards sordn, a kozbeszerzés szabdlyai szerint feliilvizsgalta, az
azokban foglalt tényeket, el6irdsokat megismerte, a megvaldsitdsi lehetoségeket ellenérizte. A Villalkozd
kijelenti, hogy a Megrendelé altal 4t nem adott, de a kivitelezési munka szerz6désszer(i teljesitéséhez sziikséges
tovabbi dokumentumok, informéciék megaddséit a Megrendel6tsl a Kozbeszerzési eljards sordn, a kozbeszerzés
szabdlyai szerint kiegészitd tdjékoztatds keretében megkérte, a kért dokumentumokat, informdcidkat a
Megrendel6t6l megkapta, azokat jelen pont szerint megismerte, ellendrizte. A Viéllalkozd kijelenti tovabbd, hogy
az dltala megtett észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendel6tdl a vilaszt megkapta, és azt az ajanlattételi
dokumentdcidban foglaltak szerint elfogadta.

42. A jelen szerzddés 4.1. pontjira tekintettel a Megrendel6 a kiviteli tervdokumenticié és egyéb
dokumentumok esetleges hidnyai miatt a Vallalkozdval szemben nem tartozik felelosséggel.

43. A Villalkozé kijelenti, hogy a vallalkozdsa tdrgyat képezd helyszint, épiileteket, épiiletrészeket
megtekintette és a kivitelezés megvaldsitdsara alkalmasnak taldlta. A Villalkozo kijelenti tovabbd, hogy a
kivitelezési munkdja eredményeként létrehozott, kialakitott, atalakitott épiiletek, épiiletrészek rendeltetésszerii
hasznélatra alkalmasak lesznek.

4.4, A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkdk nem akadédlyozhatjdk a Megrendeld egyéb teriileteinek,
éplileteinek €s létesitményeinek zavartalan mitkodését.

5./ FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szerzddéses kotelezettsége korében a Villalkozé vallalja, hogy:

5.1. a kivitelezés sordn végzett munkékra vonatkozo, érvényben 1évo jogszabalyi és hat6sdgi (igy kiilondsen, de
nem kizdrGlagosan az épitéshatésagi, munkavédelmi, kornyezetvédelmi, biztonsdgtechnikai, vagyonvédelmi és
tizvédelmi), valamint Megrendelé miikodését rogzitd eldirdsokat maradéktalanul betartja, és az dltala
igénybevett kozremiikodokkel (alvédllalkozokkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartdsabol eredd
karokat a Vdllalkoz6 a Megrendeldre nem hdrithatja 4t, a kdrokért a Véllalkoz6 feltétlen és korldtlan felel6sséget
vallal;

5.2. jelen szerzédés teljesitése sordn felmeriild koltségeit (kiilonosen, de nem kizdrélagosan anyagok,
alkatrészek, berendezések, technoldgidk, az eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb raforditdsok) teljes
koriien sajat maga elélegezi és viseli, feleldsséget véllal a munka gazdasdgos és gyors befejezéséért;

5.3. a kivitelezés sordn csak a hatdlyos jogszabalyokban és szabvdnyokban eldirt mindsitéssel rendelkezd, Uj
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technoldgiakat haszndl fel. Ennek teljesitéséért a Villalkozd feltétlen
és korlétlan szavatossagot vallal;

5.4. ha a kiviteli tervdokumentdciéban kiirt anyagokat — az iddben val6 megrendelés igazoldsa mellett — a
sziikséges hatdridében nem tudja beszerezni, azokat a Megrendel6 el6zetes, kifejezett, frasos hozzdjdruldsa utdn
idében beszerezhetd, azonos, vagy Megrendel szaimara kedvezdbb miiszaki paraméter(i és haszndlati értékii mds
anyaggal helyettesiti. A Véllalkozé az anyagvéltozds miatti tobbletkoltséget a Megrendelore nem harithatja 4t. A
Villalkozé ebben az esetben is csak dj anyagokat és berendezéseket épithet be;

5.5. a munkateriiletet sajat koltségén a kivitelezés teljes idotartamdra a jarokeldk biztonsdgos tdvoltartdsdra
alkalmas médon koriilkeriti, folyamatos 6rzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld tisztdntartdsdrdl, a por- és
zajterhelés minimalizdldsar6l gondoskodik, a dolgozdk higiéniai kdvetelményeinek elldtdsat biztositja. Ennek be
nem tartasabol eredd akéar a Megrendeldnél, akdr a Véllalkozonal, akdr harmadik személynél felmeriil karokat a
Megrendelére nem hdrithatja at, az ebb6l eredd karokért a Villalkozo feltétlen és korlatlan felelésséget villal;
Az épiiletben kizardlag munkavégzés céljabol tartézkodhatnak a Vallalkoz6 munkavallaldi.

Vallalkoz6 az alabbiakat is véllalja:

- A beépitésre keriild anyagok helyszini készletezésének minimalizdldsa

. Az igénybe venni kivéant utak haszndlatinak engedélyeztetése

- Kozteriiletek igénybevételének engedélyeztetése haszndlati dijanak megfizetése

- A munkakezdés el6tti dllapotrogzitést dokumentdlni kell.

5.6. a munkavégzés sordn fokozott figyelmet fordit a személyek testi épségére, a megfeleld védétdvolsagok
betartdsdra és betartatdsara (anyagtérolds, kozlekedési dtvonalak stb.); folyamatosan gondoskodik a munkateriilet
zértsdgarol. Ezek elmaraddsa esetén a miiszaki ellendrnek jogdban 4ll a hidnyossdg megsziintetéséig az
épitkezést ledllitani. Az igy kies6 id6 az épitkezés hatdridoit nem befolydsolhatja;

A Villalkoz6 altal késztett pénziigyi és miszaki titemterv a jelen szerzodés melléklete.

Amennyiben az iitemterv mddositdsa sziikséges, azt legaldbb egy héttel kordbban koteles Villalkozé kooperdcids

egyeztetésen jelezni.
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A kivitelezési teljesitési hataridét megelézéen Villalkozé koteles a miiszaki dtadds-dtvételi eljaras lefolytatdsat
lehetévé tenni

5.7.az 5.6. pont alapjdn kies6 id6 az épitkezés hatdridéit nem befolydsolhatja;

5.8. a kivitelezés megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésének megfelelé kb. 1m2
méretli €pitési tabldt helyez el, és azon a hivatkozott jogszabalyban meghatdrozott adatokat feltiinteti. Ennek be
nem tartdsdbol eredd kdrokat a Megrendelére nem hérithatja 4t, a kdrokért a Villalkozé feltétlen és korlatlan
felelosséget vallal;

5.9. a kivitelezést érintden a Megrendeldt terheld tdjékoztatdsi kotelezettségek teljesitése sordn a Megrendelével
egyiittmiikodik;

5.10. a kivitelezés teljes idotartama alatt felvonuldsi (ideiglenes) energidt és a kdzmiicsatlakozdsokat és azok
mérdit biztositja: az ideiglenes energia sziikség szerinti kiépitése és sziikség szerinti elbontdsa és a fogyasztds
dija a Vallalkoz6t terheli. Villalkozé a fogyasztds ellenértékét megfizeti Megrendeldnek, illetéleg a
szolgdltatonak.

5.11. a kivitelez€s sordn keletkez6 mindennemi hulladékot a munkateriiletrdl, sajit koltségen elszéllitja vagy
elszillittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztraciéjat a hatdlyos jogszabélyi rendelkezések és
hatésagi el6irdsok szerint elvégzi. Ezek be nem tartdsabdl eredd kérokat a Vallalkozé a Megrendelére nem
hérithatja dt, a karokért a Vallalkozé feltétlen és korlatlan felel6sséget vallal;

5.12. az eltakardsra keriil6 munkakrol a Megrendel6t el6zetesen, az eltakards el6tt legaldbb hdrom munkanappal
értesiti;

5.13. a Megrendel6t minden olyan koriilményrol haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezés eredményességét
vagy kell6 idére val6 elvégzését veszélyezteti, vagy akadélyozza; értve ezen a kiilonbdz8 hatdsagi eldirdsok,
szabvédnyok szerz6dés teljesitése sordn torténd megvéltozasat is. Az értesités elmulasztasdbol eredd kdrért a
Vallalkozé feltétlen és korldtlan felel¢sséget villal;

5.14. a kivitelezés befejeztével a munkavégzéshez igénybe vett, a Villalkozé dltal a jelen szerzddés keretében
épitett €s dtalakitott épiileteken kiviili teriileteket, létesitményeket a munkateriilet dtvétele elétti 4llapotnak
megfelel6en helyredllitja, igy kiilonosen, de nem kizarélagosan elvégzi az utak, jardak, parkok, parkoldk,
kdzmiivek és novényzet eredeti dllapotdnak helyredllitdsat;

5.15. a kivitelezés teljesitése sordn felmertild, kiils6, elhdrithatatlan okb6l elére nem ldthatd, igy a Kozbeszerzési
miiszaki ellenérének egyidejlileg egy munkanapon beliil jelzi, és az ilyen munkdkat Megrendelé eldzetes, frasos
jovahagydsa és sziikség szerint frasbeli szerz6dés médositds nélkiil el nem végezheti;

5.16. a kivitelezés sordn jogszabdly és jelen szerz6dés szerint e-€pitési naplot vezet;

5.17. Az épitési napl6 vezetésével kapcsolatos valamennyi, rd vonatkozé koltséget a Villalkozo viseli.

5.18. a kivitelezés sordn végzett munkak ellenérzését a Megrendeld kapcsolattartdja illetve miiszaki ellenére
részére barmikor, eldzetes értesités nélkiil munkaid6ben biztositja;

5.19. Megrendel6vel egyiittmiikodik a hatdlyos jogszabdlyok altal el6irt megfeleld ellenérzés, nyomon kovetés,
jelentéskészitések érdekében;

5.20. a Megrendel6 képviseldje és miiszaki ellenére szdmdra a munkateriiletre torténd belépéshez munkavédelmi
eszkozt biztosit;

5.21. a beépitésre keriil® épitéanyagokat, berendezéseket a Megrendelé miszaki ellenére és kapcsolattartéja,
valamint a tervezd részére a beépitést megeldzOen ésszer(i idében bemutatni. A Villalkozé koteles a
megrendelést Megrendelvel irdsban jovdhagyatni. A bemutatds és a jovdhagyds elmaraddsa esetén a
Megrendeld jogosult szerzddésellenes teljesitést megallapitani, az atvételt megtagadni, tovdabbd Villalkozé
koltségén torténd visszabontast és tjra épitést kovetelni,

5.22. Villalkoz6 a helyszini kivitelezési munkdi végzéséhez sziikséges hatésagi, szakhatdsdgi, kozmiiszolgaltat6i
és egy€b engedélyeket, hozzdjaruldsokat, egyéb nyilatkozatokat beszerzi és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
33. § (1) és (3) bekezdése szerint az épitési munkateriilet dtadds-dtvétele sordan Megrendeld rendelkezésére
bocsdtja, valamint az ezzel kapcsolatos koltségeket viseli.

5.23. A Villalkozo feltétlen és korlatlan felelésséget vallal arra, hogy a kivitelezés végzése sordn a kivitelezés
végzésével kozvetlen Osszefliggésben bekovetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendeld
felé, és a karesemény kovetkeztében a kivitelezéssel érintett épiiletek, épiiletrészek vagy azok berendezései,
teriilete — ide értve a telekhatdrokon kiviil es6 létesitményeket is — tekintetében felmeriild, kdrokat a Megrendel®
részére haladéktalanul megtériti. A Villalkoz6 kartéritési feleldssége attdl fiiggetleniil fenndll, hogy a kar
bekovetkezt€ért 6 vagy alkalmazottja, a kivitelezés lebonyolitdsdhoz igénybe vett kozremiikodéje, vagy
alvéllalkozdja felel6s. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendel jogosult szerzddésellenes teljesitést megallapitani

és az atvételt megtagadni;
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5.24. A Villalkozé feltétlen és korldtlan felelésséget véllal arra, hogy amennyiben a kivitelezés végzésével
kapcsolatos olyan kdresemény miatt, amelyért Vallalkozo felelés, harmadik személy a Megrendel8vel szemben
kértéritési vagy barmilyen mds igényt tdmaszt, gy valamennyi ilyen kér vagy egyéb igény alél maradéktalanul
mentesiti, kartalanitia a Megrendel6t. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendeld jogosult szerzédésellenes
teljesitést megdllapitani €s az atvételt megtagadni.

Szerzodéses kotelezettsége korében a Megrendeld villalja, hogy:

5.25. Ha a felek eltéréen nem allapodnak meg, akkor a szerzédéskotés napjatol biztositja a
munkateriiletet. A Felek a munkateriilet dtaddsa-dtvételét és megfeleldségét jegyzokonyvben rogzitik, és
aldirasukkal igazoljdk. A munkateriilet megfelel6ségének jegyzokonyvben torténd rogzitése utdn a Villalkozo a
munkateriiletre vonatkozdan kifogast nem emelhet, azt szerzodésszegése hivatkozdsi alapjaként nem hozhatja
fel;

5.26. a Villalkozé részére téritésmentesen biztositja a felvonuldsi teriileteket az organizdcids terv szerint
haszndlhaté teriileteken, valamint térités ellenében, a tényleges fogyasztds, mérok dltal rogzitett ellenértékének
megfizetése mellett a viz és energiavételezési lehetdséget;

5.27. A Megrendeld kapcsolattartGja, illetve miszaki ellenére, valamint a tervezd Utjdn a munkdt és a
felhaszndlasra keriil6 anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket barmikor ellendrizheti, beépitésre keriil¢ anyag
esetén beépités eldtt koteles ellendrizni. A Megrendels a Villalkozé irdsbeli értesitéstdl szamitott keét
munkanapon beliil koteles az ellen6rzést elvégezni, és annak eredményérél tdjékoztatni a Vallalkozét.
Amennyiben Megrendel6 az frdsbeli értesitést6l szamitott két munkanapon beliil az ellendrzést nem végzi el, gy
Villalkozé azt megrendel6é beleegyezéseként értelmezi, kivéve, ha a Megrendeld egyéb iranyu elfoglaltsigéra
valé hivatkozéssal Vallalkozdval egy kozos iddpontban meg nem dllapodik, mely nem lehet 5 munkanapnal
késébbi mint Villakozd irdsbeli értesitése megkiildésének napja.

6./ TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE
Jelen szerz6édés:
- teljesitésének helye: Alsénémedi Veresmarty Ut, helyrajzi szamok: 1490/2,1491/5,3701
- részhatdridok:
- a vallalkozé 4ltal készitendd és a szerzddéshez annak megkotésekor csatolandé pénziigyi- és miiszaki
itemtervben foglaltak szerint
- teljesitésének véghatdrideje: a szerzo6déskotéstdl szdmitott 100 nap.
A kivitelezési késziiltséget a miiszaki ellendr igazolja az drazott koltségvetés alapjéan.
Villalkozé silyos szerz6désszegést kovet el, ha olyan okbdl, amelyért felelds, nem tartja be a részhataridoket,
vagy a véghatdrid6t.
A részhatdridék és a véghatdridd kotbérterhes. A szerzédésszerli teljesitésnek a jelen szerz6dés szerinti
kivitelezési munkdk hidny- és hibamentes, eredményesen lezart mtiszaki dtadds-dtvétele mindsiil.

7./ VALLALKOZASI DiJ

A Felek jelen szerzédés ellenértékeként dtaldnydijat dllapitanak meg. A villalkoz6i dij: netté 26.634.890 HUF +
AFA tartalékkeret: a nett6 vallalkozési dij 5%-a + AFA

A Villalkozo kijelenti, hogy jelen szerzédésben végleges vallalkozdsi dfjat, mint dtalanydrat hatiroz meg, azt a
szerz6déskotéshez és a vallalkozasi dij meghatdrozasahoz sziikséges valamennyi informdacio, tény és koriilmény
figyelembevételével, az épitési helyszin ismeretében dllapitotta meg.

A vallalkozdsi dij magaban foglalja a Vallalkozénak a jelen szerzédés targyat képezé épitéssel kapcsolatos
valamennyi koltségét (kiilondsen, de nem kizdrélagosan az anyagok, alkatrészek, berendezések €s technoldgiak,
munkadijak, kozteriilet-hasznélati dijak, valamint az eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb
raforditasok) €s tisztes hasznat is.

A Villalkoz6 a vdllalkozdsi dijért mindazokat a feladatokat koteles elvégezni, amelyek a szerzddésszerli
teljesitéshez, a rendeltetésszer(i haszndlathoz sziikségesek. A villalkozdsi dij csak Megrendeld éltal hatdlyos
jogszabdlyok alapjdn el6zetesen, irdsban megrendelt, elére nem lithat6 tobbletmunkak, €s pdotmunkdk
elvégzésére hivatkozdssal, a felek erre vonatkozo elézetes, irdsos megdllapoddsdnak megfeleléen modosithato,
ezen kiviil a vallalkozasi dij sem ar- sem drfolyamvaltozdssal, sem egy€b indokkal nem mddosithato.

8./ VALLALKOZOI DIJ KIFIZETESE

8.1. Vdllalkozé a szerzédés tartalékkeret és AFA nélkiili ellenszolgdltatdsa 5%-4ndl nem magasabb Osszegii
eléleget igényel: nem. Az el6leg kizardlag a jelen szerz6dés teljesitéséhez haszndlhat6 fel, kiilonosen €pitéanyag
vésdrlasra, és a teljesités megkezdésének egyéb koltségeire.

Az eléleg felhaszndldsaval véllalkozé szdmldkkal igazoltan, a rész- €s végszamldkban aranyosan elszdmolni
koteles Megrendeld felé.
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8.2. A teljesités sordn (az esetlegesen igényelt el8legen kiviil) legfeljebb 1 db részszdmla és a végszamla
nyujthato be. A részszdmla benyjtasa esedékességét a pénziigyi- és miiszaki iitemterv tartalmazza.

Szamla a megrendeld dltal igazolt rész-, vagy végteljesités esetén, 50-100%-os miiszaki késziiltség elérésekor, az
drazott koltségvetés alapjdn, az adott miiszaki tartalomhoz kapcsolédé értékben nydjthaté be.

Mind a részszdmla, mind a végszamla esetében csak a miiszaki ellenér dltal igazolt kivitelezdi teljesitmény
ellenértéke szamlazhato.

A részszamla €s a végszamla Osszegét a Megrendeld dltal teljesitésigazoldssal elismert szerzédés szerinti
teljesités mértékének megfeleléen kell meghatdrozni, dgy, hogy a részszamla és a végszamla szerinti netté
ellenszolgiltatds a szerzédés addig megvaldsult értékét, (az addig 100%-ban teljesitett munka) nem haladhatja
meg.

8.3. A szamla Osszegét a Megrendeld kapcsolattartdja és miiszaki ellendre dltal egyiittesen megtett
teljesitésigazolds alapjan, cégszerlien kidllitott és aldfrt szdmla ellenében, a Kbt. eldirdsai szerint Villalkozé
12012307-01421310-00100003 sz. pénzintézeti szamldjara vald 4tutaldssal egyenliti ki a szimla Megrendel
altali kézhezvételének napjat kovetd 30 napon beliil a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdés, Kbt. 135. § (1)-(7)
bekezdés, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §, az ad6zas rendjérél sz616 2003. évi XCIL torvény (Art.)
36/A. §,a2007. évi CXXVIL torvény vonatkozo rendelkezései szerint.

8.4. A Villalkoz6 a részszamldt és a végszamldt (a tovdbbiakban egyiitt: "szdmla") elére egyeztetett szamu
példdnyban a Megrendel6 névére és cimére dllitja ki. A szdmldnak tartalmaznia kell a munka megnevezését, a
Megrendeld kapcsolattartja és a miiszaki ellendre teljesitésigazoldsat. A szdmla kotelezé6 melléklete az ajdnlat
részletes, drazott koltségvetéséhez igazodd leirdsa a szamlazott miiszaki teljesitménynek.

8.5. A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy szdmldi meg kell hogy feleljenek a hatélyos jogszabalyoknak.

8.6. A targyi munka nem forditott AFA-s, mert nem épitési engedély koteles.

8.7. Megrendel¢ fizetési késedelme esetén a Villalkozd a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatra
jogosult.

8.8 A Villalkozé a Megrendeld irasos beleegyezése nélkiil pénziigyi kotelezettség vallaldsara nem jogosult, az
ennek ellenére tortént kotelezettség vallalasért a Megrendelé nem tartozik helytéllni.

9./ ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

9.1. A Villalkozé alvallalkozot az ajanlatban megjeloltek és a hatalyos jogszabdlyokban foglaltak szerint vehet
igénybe. Alvallalkoz6 az ajdnlatban megjeloltek és a hatdlyos jogszabdlyokban foglaltak szerint miikodhet kozre.
9.2. Ha a szerz8déskotést kovetden — a szerz8déskotéskor elore nem lathaté ok kovetkeztében — bedllott Iényeges
koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része, az ajdnlatban rogzitett alvdllalkozéval nem lenne teljesithetd,
a Megrendel6 irdsban mas megjelolt szervezet (személy) kdzremiikodéséhez is hozzdjarulhat, ha az megfelel a
kozbeszerzés szabdlyokban foglaltaknak.

10./A SZERZODES MODOSITASA
Tobbletkoltségek felszdmitdsdra kizdrdlag jelen szerz6dés frasbeli médositisa alapjan keriilhet sor.

1 1./ TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

11.1. A kivitelezés megkezdésének iddpontja a munkateriilet dtaddsanak a napja, mely - a felek ezzel ellentétes
megdllapoddsa hidnyaban - megegyezik a jelen szerzddés megkotésének napjaval.

11.2. Részteljesités

Részteljesitésre a pénziigyi-miiszaki litemtervben rogzitettek szerint keriilhet sor. A részteljesités szerzédésszer(
teljesitésének szamit, ha a Megrendeld kapcsolattartdja és miiszaki ellenére és a Vallalkozé a részteljesitéssel
érintett munkarészeket kozosen megtekinti, és a Megrendel6 kapcsolattartéja és a miiszaki ellendre
teljesitésigazoldsa alapjan részteljesités megtorténtét frasban igazolja.

11.3. A Villalkozé legkésébb az adott teljesitési hatdridé napjat megelézé 10 nappal a Megrendeld
kapcsolattartdja és miiszaki ellendre felé irasban készre jelenti a munkat. A készre jelentés hatédlyossa véldsakor,
de legkésobb az azt kovetd 6t munkanapon beliil a Megrendeld kapcsolattartdja és miszaki ellendre ttjan koteles
a miszaki 4tadds-atvételi eljardst a Vallalkozé kapcsolattartdjaval megkezdeni. A mindségellendrzés a
Megrendel6 és a Villalkozo egyiittes jelenlététben torténik.

11.4. Az atadas-atvételi eljards mielobbi, sikeres lezdrdsa érdekében a Felek kotelesek egyiittmiikodni
egymadssal.

I'1.5. Felek az dtadds-atvételrol jegyzokdnyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendeld altal jelzett
hibakat, kifogdsokat, hidnyokat, dtadds-atvétel minden, barmelyik Fél dltal 1ényegesnek mindsitett koriilményét.
A Megrendel6 jogosult a hidnyok, hibdk megsziintetésére — a Villalkozdval egyeztetett — hatdridét szabni.

vh



11.6. A Felek rogzitik, hogy jelen szerzdédés akkor minésiil szerzédésszerlien teljesitettnek, ha az dtadds-atvétel
végleges jegyzokonyvében a Felek egybehangzéan megallapitjak, hogy a kivitelezés jelen szerzédésben €s
mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul, hidny- és hibamentesen megfelel, az épiiletek, épiiletrészek €és
egyéb a kivitelezés targydt képezd létesitmények iizemeltetésre alkalmasak, valamint e szerz6désben rogzitett
esetleges kartéritési kotelezettségének Villalkozo eleget tett.

11.7. A Megrendeld nem szerzédésszerti vallalkoz6i teljesités esetén a Polgdri Torvénykonyvrol szol6 2013, évi
V. térvény szerint jogosult kellékszavatossagi jogaival élni, amelynek a Villalkozd koteles eleget tenni.

11.8 A kivitelezési munkdk teljesitése tovabbi feltétele, hogy Villalkozé;

o a hulladékkezelésrol gondoskodott és

o a munkateriilet és kornyéke munkakezdés el6tti eredeti dllapotdnak megfelelé helyredllitdsardl
gondoskodott, valamint

o Megrendel6 részére atadja a megvaldsuldsi dokumentaciot.

11.9. A Villalkozé az dtadéds-atvételi eljards keretében, a teljesités feltételeként dtad a Megrendeld részére kettd
sorozat megvaldsuldsi dokumentdciét nyomtatott és 2 db digitdlis formdtumban is, amely tartalmazza a
megvalosult dllapot miiszaki terveit, valamint az aldbbi iratanyagot:

o minéségbiztositasi dokumentacié vizsgalati jegyz6konyvekkel, beépitett anyagok miibizonylataival,

° magyar nyelvii kezelési titmutatd, gépkonyvek,

o az épiiletgépészeti és elektromos rendszerek, berendezések prébaiizemrdl, beszabélyozdsrdl késziilt
jegyzokonyvei,

o érintésvédelmi jegyzOkonyvek,

o villimvédelmi jegyz6konyvek,

o a jotallasi jegyek,

° vallalkoz6i (kivitelez6i) nyilatkozatok.

11.10. Az 4tadas-atvételi eljards teljes koltsége a Vaillalkozot terheli és a sikertelen dtadds-dtvétel koltségei is,
amennyiben ez a Vallalkozd érdekkorében felmeriild okra vezethetd vissza.

11.11. A Villalkozé kotelezettsége a sikeres miiszaki dtadds-dtvételhez sziikséges eljardsok lefolytatésa,
engedélyek, nyilatkozatok beszerzése, illetéleg az ezzel kapcsolatos megrendeldi nyilatkozatokhoz sziikséges
feltételek biztositdsa mely a kivitelezéssel Osszefiiggésben keletkezik. A kordbbi, tervezéssel kapcsolatos
nyilatkozatok beszerzése nem Véllakoz¢ feladata.

12./ IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

12.1. Epitési naplé

Az épitési naplé vezetésére a hatélyos jogszabélyok az irdnyaddk. Felek az elektronikus €pitési napldba torténd
bejegyzéssel értesitik egymast azokrdl a tudomdsukra jutott, az épitési tevékenységet érintd veszélyhelyzetekrdl,
tényekrol és koriilményekrdl, amelyek a jelen szerzédésen alapuld kotelezettségeik szerzédésszerli teljesitését
befolyasoljdk vagy veszélyeztetik. Az épitési naplé megnyitdsdhoz és vezetéséhez sziikséges alapadatok a jelen
szerz6dés 5. mellékletét képezik.

12.2. Kooperacids targyalas

A szerzddésszerli teljesités érdekében Felek rendszeresen, hetente legaldbb egy alkalommal kooperaci6s
targyaldst tartanak.

Barmelyik Fél irasban tett kezdeményezésére a mdsik Fél kooperdcids lehetdséget biztosit. A Felek a
kooperacids targyaldst a Megrendeld kapcsolattartéja altal meghatdrozott helyen, a Felek altal irdasban elére
egyeztetett idépontban tartjak meg.

A kooperdci6s targyaldsrél miiszaki ellendr jegyzokonyvet készit, amelyet a Felek alairnak.

12.3. Tovabbi kapcsolattartds

Jelen szerzédés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés, kezdeményezés - amennyiben azt nem
az épitési naploban, a kooperdcids targyalasrél késziilt jegyzokonyvben vagy egyéb, jelen szerzédés szerint a
Felek 4ltal kozosen készitett jegyzokonyvben kozlik -, frdsba foglalandd, és eltéré rendelkezés hidnydban telefax
vagy ajanlott, tértivevényes vagy futdrral megkiildott levél atjan elkiildends.

Valamely Fél 4ltal valamely masik Félnek a jelen megdllapoddssal dsszefiiggésben kiildott értesitések vagy mds
kommunikécio céljara a kovetkez6 elérhetdségek szolgdlnak:

ha a Villalkoz6 a cimzett:

Név: Hidrograd Viz és Kozmiiépité Kft.

Székhely: 2330 Dunaharaszti Akacfa u. 2/a.

Telefon: 06/24-370-584

E-mail: info @hidrograd.hu

Fax: 0624/370-584

ha a Megrendel6 a cimzett:



Név: Alsénémedi Nagykozség Onkorményzata

Székhely: 2351 Alsonémedi, F6 u. 58.

Telefon: 29/337-101

E-mail: polgarmester @alsonemedi.hu

Fax: 29/337-250

A teljesitésigazolds kiadasara jogosult épitési miiszaki ellenér neve, elérhetdségei:

Név: Rasztik Robert

Székhely: 2365 Inarcs Kakucsi ut 4.

Telefon: 30/5038779

E-mail: rasztikr @gmail.com

Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy fax szdma megvéltozna, az adott Fél koteles a viltozds varhaté
bekovetkezése eldtt a masik Felet értesiteni.

12.4. Barmely kozl€s vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike jelen szerz6dés szerint vagy azzal kapcsolatban a
masik Félnek, vagy valamely mdsik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

- faxon torté€nd tovabbitds esetén azt kovets elsé munkanapon viélik hatdlyossd, amikor a fax fogaddsat bizonyit6
OK feliratu visszajelzést a kiildd Fél kézhez kapja, az ily médon elkiildott fax kézhezvételére vonatkozd
vélelmet a cimzett Fél akkor dontheti meg, ha hitelt érdemld médon bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére
mégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy

- levélben torténd tovabbitds esetén akkor valik hatdlyossd, amikor az ajénlott és tértivevényes kiildeményként,
vagy futdrszolgdlat dtjdn tovébbitott levelet az adott cimre kézbesitették, illetve a kézbesités sikertelensége
esetén 0t munkanappal azutdn, hogy a kézbesitést az adott Félnek sikerteleniil megkisérelték.

12.5. A kapcsolattartdsra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akaddlyozd koriilményekrdl haladéktalanul
irdsban értesiteni egymdst és kezdeményezni a sziikséges intézkedést. Személyiikben torténd valtozasrdl a Felek
kotelesek egymdst egy munkanapon beliil irdsban értesiteni.

13./ TOBBLETMUNKA, POTMUNKA

Villalkoz6 kijelenti, hogy a helyszin és a jelen szerzédés 4./ pontjdban hivatkozott dokumentumok
feltilvizsgdlata sordn kelld gondossdggal jart el. Kijelenti, tudomdssal bir arrdl, hogy kellé gondossdggal elére
lithaté tobbletmunka ellenértéke kiilon nem szdmolhatd el tekintettel arra, hogy a véllalkozéi dijat Villalkoz6 az
esetlegesen felmeriil, kelld gondossdggal eldre ldthaté tobbletmunkdkra tekintettel dllapitotta meg, Megrendeld
pedig erre tekintettel fogadta el.

Jelen szerz6dés alapjdn pétmunka a kozbeszerzési dokumentumokban és az ajanlatban foglalt miszaki tartalom
megvaldsitdsan tdlmenden felmeriildé munka. Villalkozé tudomdssal bir arrél, hogy a Megrendelé 4ltal
elézetesen, irdsban meg nem rendelt potmunka nem szamolhato el.

14./ TOBBLETMUNKA, POTMUNKA ELLENSZOLGALTATASA

Esetleges potmunka, vagy kell6 gondossdggal elére nem ldthat6 tobbletmunka esetén a kozbeszerzési torvény és
az egy€b hatdlyos jogszabdlyok alapjan kell eljarni, elsdsorban a tartalékkeret felhasznalasdval, annak esetleges
kimeriilése esetén szerz8dés-modositdssal; az drképzés tekintetében lehetdség szerint a vdllalkoz6i ajdnlatban
szerepl6 drakat és dijakat, tovabba az Osszevont Epitéipari Normarendszert kell alkalmazni.

15./ A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES

KOTBER

15.1.1. Amennyiben a teljesitési rész-, vagy véghatdridohoz képest késedelem torténik, dgy a Megrendeld
jogosult késedelmi kotbért érvényesiteni, ha a késedelem olyan okbdl all elé, amelyért Villalkozo felelés. A
késedelmi kotbér Osszege késedelmes naponként a tartalékkeret nélkiili nettd vdllalkozéi dij 1,0 %-a. A
késedelmi kotbér maximum Osszege 60 napi kotbér. A kotbér érvényesitése a vdllalkozdsi dijba torténd
beszamitassal is torténhet. A Megrendel6 a teljesitésigazoldsban koteles rogziteni a késedelem tényét és
idétartamdt. Amennyiben a kotbér a véllalkozdsi dijba torténd beszdmitdssal nem érvényesithetd, a Vallalkozé a
kotbért a Megrendeld irasbeli felszélitasdra, a felszolitds kézhezvételét kovetd tiz napon beliil a Megrendelé
jelen szerzddés szerinti bankszdmldjara vald dtutaldssal koteles megfizetni.

15.1.2. Amennyiben a teljesités meghiusul - ideértve a rész-, vagy végteljesitési hatdridéhoz képest 60 napot
meghalad6 késedelmet - tigy a Megrendel6 jogosult meghitsuldsi kotbért érvényesiteni, ha a meghidsulds olyan
okbdl all elo, amelyért Villalkozo felelds. A meghidsuldsi kotbér 0sszege a késedelmi kotbéren feliil tovabbi
10 000 000 Ft. A meghidsuldsi kotbér érvényesitése a vallalkozdsi dijba torténd beszamitdssal is torténhet.
Amennyiben a kotbér a vallalkozasi dijba torténd beszamitdssal nem érvényesithetd, a Vallalkozd a kotbért a
Megrendeld irdsbeli felszolitdsdra, a felszolitds kézhezvételét kdvetd tiz napon beliill a Megrendeld jelen
szerz8dés szerinti bankszdmldjdra vald dtutaldssal koteles megfizetni.

15.1.3. A Megrendel6 a szerzodés szerinti kotbér érvényesitésén felil a késedelembdl szdrmazéd karat is
érvényesitheti.
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15.1.4. Amennyiben Megrendeld hibat észlel, azt irdsban kozli a Véllalkozéval. A Villalkozé — a Felek eltéro
irdsbeli megdllapoddsa hidnydban — a kozlés kézhezvételétdl szamitott 6t munkanapon beliil koteles a
szavatossagi, illetéleg jotalldsi korbe esd hibdt a Megrendeld kérésének megfeleléen kijavitani, kivéve a
rendeltetésszerli haszndlatot akaddlyozd, szavatossdgi, illetdleg jotalldsi korbe esé hibat, melynek javitdsat
koteles Villalkoz6 egy munkanapon beliil megkezdeni és a lehetd legrovidebb idén beliil, de legkésébb 5
munkanapon beliil befejezni. Amennyiben a Villalkoz6 a hibat a fenti hatdridén beliil nem javitja ki, a
Megrendel6 tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hibat maga kijavitani illetve massal kijavittatni.
15.1.5. A Villalkozé a Megrendel kijavitdsra, pétldsra vonatkozé dontését nem birdlhatja feliil, és Vallalkozd
koteles a javitdsi, potldsi koltséget a Megrendeld irasbeli felszdlitdsara és cégszertien kidllitott €s aldirt szamla
ellenében tiz napon beliil a Megrendel6 bankszamldjara vald dtutalassal megfizetni.

15.1.6. A Megrendel6 a javitdst, vagy poétlast az ésszer(i és indokolt gazddlkodds keretei kozott koteles
végrehajtatni.

15.1.7. A jotéllasi id6szak végén a Felek helyszini bejdrast tartanak, megéllapitasaikat jegyzokonyvben rogzitik.
15.1.8. A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a Megrendel6 a kotbéren tdlmenden jelen szerzodés megszegésébol
eredd kdrat is jogosult érvényesiteni a polgdri jog dltaldnos szabélyai szerint.

15.2. JOTALLAS:

15.2.1. Villalkozé a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkék hibatlan elvégzéséért jotdlldst vallal. A
jotallasi idé mértéke az eredményes miiszaki dtadds-atvételi eljards befejezésétdl szamitott 6 év.

15.2.2. Jotallasi és szavatossdgi kotelezettségeket a Felek a Polgdri Torvénykonyv és az egyéb hatdlyos
jogszabdlyok figyelembevételével kezelik.

15.2.3. A kijavitott, kicserélt berendezésekre a Villalkozo jotdlldsat kiterjeszti.

15.2.4. A Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége az adott hiba tekintetében megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes
vagy szakszeriitlen hasznalat, karbantartds hidnya, illetve tdrolds, szdndékos rongdlds, vagy erdszakos behatds,
elemi kar miatt kovetkezett be.

15.2.5. A Felek a teljes korli miiszaki dtadds-atvételtdl szamitva évente és a jotdllasi ido eltelte eldtt harminc
nappal utd-feliilvizsgalati eljardst tartanak, amelyet a Megrendeld képviseldje készit eld, és arra meghivja a
Villalkoz6t. Az ott készitett jegyz6konyvben feltlintetett hibdk kijavitdsa, illetve a hidnyossdgok megsziintetése
a Villalkoz6 harminc napos hatdridén beliili kotelezettségét képezi.

15.2.6. A meghibadsoddsokat irdsban az alabbi cimen kell bejelenteni Vdllalkozo felé:

Név: Hidrograd Viz és Kozmiiépit6 Kft.

Székhely: 2330 Dunaharaszti Akacfa u. 2/a

Telefon: 06-24-370-584

E-mail: info@hidrograd.hu

Fax: 06-24-370-584

15.2.7. Amennyiben Megrendel$ hibat észlel, azt frdsban kozli a Villalkozéval. A Villalkozd — a Felek eltérd
irasbeli megdllapoddsa hidnydban — a kozlés kézhezvételétdl szdmitott 6t munkanapon beliil koteles a
szavatossagi, illetdleg jotdllasi korbe es6é hibdt a Megrendeld kérésének megfeleléen kijavitani, kivéve a
rendeltetésszer(i haszndlatot akaddlyozd, szavatossagi, illetleg jotdlldsi korbe esé hibdt, melynek javitdsdt
koteles Villalkozé egy munkanapon beliill megkezdeni és a lehetd legrovidebb idon beliil, de legkésébb 5
munkanapon beliil befejezni. Amennyiben a Vdllalkoz6 a hibat a fenti hatdridéon beliil nem javitja ki, a
Megrendeld tovédbbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hibat maga kijavitani illetve mdssal kijavittatni.
15.2.8. A Villalkozé a Megrendeld kijavitdsra, potldsra vonatkozé dontését nem birdlhatja feliil, Vallalkozd
koteles a javitdsi, potlasi koltséget a Megrendeld irdsbeli felszolitdsara €s cégszeriien kidllitott €s alairt szdmla
ellenében tiz napon beliil a Megrendelé bankszdmldjdra val6 dtutaldssal megfizetni.

15.2.9. A Megrendel$ a javitdst, vagy potlast az ésszerli €s indokolt gazdilkodds keretei kdzott koteles
végrehajtatni.

15.2.10. A joétallasi idészak végén a Felek helyszini bejdrdst tartanak, megdllapitdsaikat jegyz6konyvben
rogzitik.

15.2.11. A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a kotbéren tilmenden jelen szerzédés
megszegésébol eredd karat is jogosult érvényesiteni a polgdri jog altaldnos szabdlyai szerint.

16./ KARESETEK, KARTERITES:

16.1. Kéreset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehet6 legrovidebb id6n beliil a karokozd, a Megrendeld és
a Villalkoz6 jelenlétében jegyzékonyvet kell felvenni.

Amennyiben a Vallalkozé nincs jelen, ugy a jegyz6konyv atvételét kdvetd huszonnégy oran beliil koteles
észrevételt tenni. Ennek elmulasztdsa esetén a jegyzokonyvben foglaltak utobb nem képezhetik vita targyat. A
Villalkozonak a kdresemény kivizsgdldsdhoz a késdbbiekben joga van.
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16.2. A Villalkozé a szerzédéshez annak aldfrdsakor csatolja és a kivitelezés végéig fenntartja az épités-szerelés
kivitelezési munkdkra vonatkozd, legalabb 20.000.000,-Ft/év és legaldbb 10.000.000,-Ft/kdresemény kifizetési
limitdsszegig terjedd, az alvillalkozoi tevékenységre is kiterjed6 C.AR. tipusi épités-szerelési kivitelezési
felelosségbiztositasat.

A felel8sségbiztositdst a Megrendeld jogosult Véllalkozénal és a biztositondl folyamatosan ellendrizni, ezért a
Villalkozo a biztositét a Megrendeld tekintetében felmenti a titoktartdsi kotelezettsége aldl.

17./ A TULAIDONJOG ES A KARVESZELY

A kdrveszély viselése a miiszaki dtadds-atvétel sikeres lezdrdsdval szdll 4t a Megrendelére, de a beépitett
épitéanyagokon €s berendezéseken a Megrendeld mar azok beépitésével tulajdonjogot szerez.

A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések szdllitdsa szallit6levéllel torténik. Mind a széllitds, mind a
helyszini tdrolds a Vallalkozé feleldsségi korébe tartozik.

18./ FELMONDAS

A Megrendel6 jogosult a jelen szerzédést rendkiviili felmondassal megsziintetni, ha a Vallalkoz6 a rész-, vagy a
végteljesitési hatdridot illetden, olyan okbdl, amelyért Villalkozo felelds, 30 napot meghaladé késedelembe esik.
Villalkozé  jogosult azonnali hatdllyal felmondani a szerz6dést, ha a Megrendelé barmely fizetési
kotelezettségével - olyan okbol, melyért Megrendel§ felel8s - 30 napot meghaladé késedelembe esik.

19./ VIS MAIOR

A Felek megdllapodnak abban, hogy egyik Fél sem felels, illetve vétkes a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek azon hibdiért, vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekdvetkezése
esetén minden Fél maga viseli a sajat érdekkorében felmeriild kart.

Vis maior alatt értendé minden olyan elhdrithatatlan kiils6 ok, mint példdul foldrengés, felhészakadas, arviz,
szélvihar, amely megakaddlyozza a Felet a szerz6déses kotelezettségek teljesitésében.

Vis maior bekovetkezése esetén az erre hivatkozé Fél koteles a mdsik Felet haladéktalanul értesiteni, és
egyidejiileg javaslatot tenni az ennek folytdn bekovetkezd késedelem, illetve hibas teljesités kikiiszobolésére.

A Felek nem tekintik vis maior esetének bdrmely Fél dtalakuldsat, felszamoldsat, illetve fizetésképtelenségét.

20./ A SZERZODES HATALYBALEPESE
Jelen szerz6dés mindkét Fél dltal torténd alirds napjan, tovabbi jogeselekmény nélkiil 1ép hatélyba.

21./ A SZERZODES MODOSITASA

Jelen szerz6dést a Felek kozos megegyezéssel frasban mddosithatjdk, ha az a Kbt. 141, §-val 6sszhangban van.
Nem minésiil a jelen szerz6dés modositdsdnak a Felek cégadataiban, bankszdmlaszamaban, a kapcsolattartok
adataiban bekovetkezd valtozdsok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul, irdsban tdjékoztatni egymdst ezen
valtozasokrdl.

22./ KOLTSEGEK
A jelen szerzodés el6készitésével, megkotésével és teljesitésével Osszefiiggésben a Felek viselik sajdt

koltségeiket.

23./ VEGYES RENDELKEZESEK

23.1. A Felek rogzitik, hogy mindennemii joglemondé nyilatkozat csak irasban érvényes.

Amennyiben a jelen szerz6dés barmely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utébb azzd valik, a
szerz8dés tovdbbi rendelkezései valtozatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
szerzOdési részt a felek olyan rendelkezésekkel potoljdk, amelyek a jelen szerzédéssel szabdlyozott gazdasagi
célkitiizéshez legkozelebb allnak.

Ha a tdrgyalasok nem vezetnek eredményre, barmelyik fél kérheti a birdsdgtdl az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan részre a szerzddés tartalmanak megallapitasat.

23.2. A Villalkoz6 a Megrendelével szemben fennallé ko vetelését kizarélag a Megrendeld irasos hozzdjaruldsa
esetén engedményezheti.

23.3. A Felek villaljdk, hogy jelen szerz8désben meghatdrozott feladataik elldtisa sordn tudomdsukra juté
minden olyan mds informdaciot, adatot és dokumentumot, amelyek felhasznaldsa vagy harmadik fél részére
torténd dtaddsa az érintett Félre nézve kozvetleniil vagy kozvetve hatrannyal jar, vagy jarhat — idébeli korldtoz4s
nélkiil — bizalmasan, iizleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerzdés keretein beliil hasznéljak fel.
A Felek ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes kadrtéritési felelésséggel tartoznak. Jelen pontban foglalt
titoktartdsi kotelezettség nem képezheti akaddlydt, hogy a Felek jogszabdlyban elirt adatszolgéltatsi
kotelezettségeiknek eleget tegyenek.
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23.4. Jelen megallapodés négy darab eredeti példdnyban késziilt, amelyb6l kettd példdny a Megrendelot, ketté
példany a Véllalkozét illeti.

23.5. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre a Magyarorszdgon alkalmazandé hatdlyos jogszabdlyok
rendelkezései az irdnyadok.

23.6. Felek esetleges jogvitdjuk elbirdlasara a Megrendelé székhelye szerinti magyar birdsagok illetékességét
kotik ki, felek medidtori kozremiikodést nem vesznek igénybe.

23.7. A Felek képviseléi jelen szerzédést magukra nézve kotelez6nek ismerik el, helybenhagydlag aldirjdk.
Kijelentik, hogy a szerz6dés aldirdsdra jogosultak, a szerzédés hatdlybalépéséhez tovabbi jogcselekményre nincs
sziikség.

23.8. Megrendel§ a Kbt. szabdlyai szerint jarul hozza alvéllalkozé igénybevételéhez.

23.9. Villalkoz6 a szerzédés teljesitésében igénybe vesz-e alvallalkozo kivitelezot: igen.

23.10. Villalkoz6 hozzajarul alvéllalkozéja tovabbi igénybevételéhez.

23.11. Megrendeld a szerzédésben meghatdrozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi
fedezetével rendelkezik.

23. 12. Felek a netté vallalkozéi dij 5%-anak megfelelé osszegii tartalékkeretet kotnek ki. A tartalékkeret
kizdrélag az épitési beruhdzds teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biztonsdgos hasznilathoz sziikséges, kelld
gondossdg mellett elére nem lathatd tobbletmunkdk és a Megrendeld altal elozetesen, irdsban megrendelt
pétmunkak ellenértékének elszdmoldsara hasznalhat6 fel. Véllalkozé a kell6 gondossdg mellett elére nem lathato
tobbletmunkdt annak megjelolésével, kelld gondossdg mellett elére nem ldthatd tobbletmunka jellegének
bizonyitékaival, és annak vdrhat6 koltségeivel egyiitt elézetesen, irdsban jelzi Megrendelé felé, a Megrendeld
pedig azt kizarélag eldzetesen, irasban rendelheti meg a tartalékkeret, mint ellenszolgéltatds mért€kéig. A
tartalékkeret a szerzodés teljesitése sordn sziikségessé vdld, a Polgari Torvénykonyvr6l sz6l6 2013. évi V.
torvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pétmunka elvégzésére is felhaszndlhatd, feltéve, hogy az az épitési
beruhazés teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biztonsagos haszndlathoz sziikséges. A tartalékkeret felhaszndldsa
nem vonja maga utdn szerz6désmddositds vagy uj kozbeszerzési eljaras lefolytatdsanak sziikségességét.

23.13 Felek a Magyarorszagon hatdlyos jogszabalyok betartasra és betartatdsdra kotelezettséget véllalnak.
A jelen szerzddés ellenszolgéltatisa a Magyarorszag 2018. évi kozponti koltségvetésérol szélo 2017. évi C.
torvény IX. Helyi onkormanyzatok tamogatisai fejezet 44. jogcim szerinti, Az Onkormanyzati
feladatellatast szolgalé fejlesztések eldiranyzatbol forrashidny miatt tamogatisban nem részesiilt
palyazatok tamogatisa elnevezésii 351541 ebrd2 azonosité szami pdlyazati projekt keretében keril
elszdmolasra.

23.14  Vallalkoz6 koteles lehetévé tenni a Megrendeld, a Tamogaté szervei €s a neviikben eljard személyek,
tovdbba a jogszabdlyban meghatdrozott szervek és személyek helyszini, illetdleg egyéb ellenérzéseit €és azok
sordn egyiittm{ikodni koteles. Véllalkozé részt vesz sziikség szerint a projekt megbeszéléseken, adatot, iratot
szolgaltat, biztositja a fizikai eszkdzokhoz vald hozzaférést a kifizetési kérelemhez és a projekt elére haladdsi
jelentéshez, illetdleg egyéb modon egyiittmiikodik, a Megrendeld, vagy fenti szervezetek altal igényelt esetekben
és médon. Amennyiben a tdmogatdst Megrendeld hibdjan kiviili okbdl részben, vagy egészben nem sikeriil
lehivni, dgy a jelen szerzédést Megrendel$ kartéritési, kdrtalanitdsi és egyéb téritési kotelezettség nélkiil
felmondhatja, illetdleg a szerzddés médositasat kezdeményezheti. Megrendelé felmonddsa esetén Villalkozd az
elvégzett munkdjaval ardnyosan jogosult dijazdsra és koltségei megtéritésére, a kozbeszerzési ajdnlata szerint, a
szerz6déskotéstol a felmonddsig elvégzett véllalkozdi teljesitmény alapjén.

23.15 A jelen kozbeszerzési szerzédésnek a teljesitése soran keletkezo, szerzdi jogi védelem ald es6 alkotdson
Megrendel teriileti korlatozas nélkiili, kizarélagos és harmadik személynek dtadhaté felhaszndldsi jogot szerez.
A Megrendelé jogot szerez tovabbd az ilyen alkotds dtdolgozdsdra is. Ha a Megrendeld bdrmely okbol a
Projektet nem valésitja meg, vagy részben valésitja meg, akkor a szerz6i jogi védelem ald esé alkotds
felhasznaldsanak jogat koteles dtruhdzni a Pélyazati Projekt Tdmogatdra vagy az dltala megjeldlt személyre.
23.16  Villalkoz6

a) nem fizethet, illetve szdimolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek
a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tdrsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek Vallalkoz6 addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendel6 szamdra
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél Megrendel6t haladéktalanul értesiti.
23.17 Villalkoz6 a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szdamdra megismerhetdvé teszi €s a 23.16. pont szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

23.18 Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata elldtdsarol gondoskodni tudjon —, ha

a) Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintet€ben fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel,
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b) Villalkozé kozvetetten vagy kidzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

23.19 A 23.18. pont szerinti felmondds esetén Villalkozé a szerzédés megsziinése eldtt mdr teljesitett
szolgdltatds szerz6désszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

23.20 A kiilfoldi adéilletoségii Villalkozé koteles a szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazdst csatolni,
hogy az illetdsége szerinti adhatdsdgtdl a magyar adéhatdsag kozvetleniil beszerezhet Villalkozéra vonatkozd
adatokat az orszadgok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

23.21  Projekttarsasag alapitdsara nincs lehet6ség.

Mellékletek: (nagy terjedelem miatt fizikailag nem keriilnek kdzvetleniil csatoldsra)
| Kozbeszerzési dokumentumok

2. Vallalkoz6 altal drazott koltségvetés és 0sszesitd

3. Feleldsségbiztositasi szerzodés, vagy kotvény masolata
4

Pénziigyi, miiszaki temterv

Alsénémedi, 2018. majus 7.
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